Zalacznik nr 7 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa na roboty budowlane

zawarta W dniu ... 2020 r. w Cieszanowie pomiedzy:

Gming Cieszanow z siedzibga w Cieszanowie, ul. Rynek 1 37-611 Cieszanéw
NIP 793-15-03-557, REGON: 650900683.

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanow

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanéw - Pani Anny StanowskKiej
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) enneeneeneneen (WpISaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .., NIP ................ , REGON ...ooovviiiriieeins,
Zwang dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

» Z siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé
adres), NIP ... ,  REGON ... , zwanag/-ym dalej ,Wykonawc3a”,
reprezentowang/-ym przez

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktoérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na
zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkafncow wsi”.
2. Naprzedmiot umowy sktada sie nastepujacy podstawowy zakres rzeczowy robét:
Boisko o wymiarach zewnetrznych 22,66 x 45,08m o trzech funkcjach do gry ( pitka
siatkowa, tenis i pitka reczna) o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem o wys.
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4,00m wyposazonym w brame dwuskrzydtowa i dwie furtki. Wjazd na teren
utwardzony ptytami betonowymi prefabrykowanymi azurowymi.

Zadanie polega na wykonaniu robét ziemnych i podbudowy boiska, przygotowaniu
nawierzchni boiska wykonanego z trawy syntetycznej wraz z osadzeniem elementéw
stalowych tj. tuleje do stupkdéw i stojakéw do pitki siatkowej, tenisa i pitki reczne;.
Boisko wyposazone bedzie w stupki z ostonami i stanowiskiem sedziowskim oraz siatka
turniejowg do pitki siatkowej- Norma FIVB, stupki do tenisa ze stanowiskiem
sedziowskim oraz siatkg turniejowg - Norma TLTF oraz profesjonalne bramki
aluminiowe do pitki recznej z siatkami. Ogrodzenie boiska wykonane bedzie z siatki
powlekanej z drutu ocynkowanego o wysokosci 4 m oraz wyposazone w brame
techniczng i dwie furtki. Obok boiska teren zostanie utwardzony poprzez przygotowanie
podbudowy i utozenie prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych gr 8 cm.

Warunki w ramach przyznanego dofinansowania z budzetu wojewodztwa w ramach
»Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020":

Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkarncow wsi wykonanie roboét
ziemnych i podbudowy boiska

1. Wykonanie robot ziemnych i podbudowy poz. 1 -8 w przedmiarze nastgpi najpozniej
do dnia 30.09.2020 r.

2. W ramach partnerstwa Zarzqd Drog Gminnych w Cieszanowie usunie warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek gr. warstwy do 15 cm - pozycja nr 2
w zalgczonym przedmiarze robot.

3. W ramach prac wlasnych mieszkancow wsi, mieszkancy wsi wykonajg prace
polegajgce na uporzgdkowaniu terenu i nadaniu walorow estetycznych inwestycji tj.
wyrownaniu skarp itp. w wymiarze 25 godzin

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
30.10.2020r.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Gotowo$¢ do odbioru etapéw robot i odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie. Fakt gotowos$ci powinien by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior etapu robot i odbiér koncowy
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§3
Personel pelniagcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nNadzZoru: ..
(imie i nazwisko) ktory dziala w granicach umocowania okres$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 1202 ze zm.).
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ........ccccecoriiiiineninic e
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3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét wraz z dziennikiem
budowy.
4) Zgtoszenie rozpoczecia robdét budowlanych witasciwemu organowi nadzoru
budowlanego.
5) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
6) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na
podstawie, ktérej bedzie realizowany przedmiot umowy.
7) Terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy.
8) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie, Kktérej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:
a) uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji
zgtaszanych przez Wykonawce,
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce,

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami
wykonania i odbioru oraz aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca.

2) Wskazanie Zamawiajgcemu osob ktore beda pelnity obowigzki kierownika
budowy/robé6t tj. posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ciach: . konstrukcyjno-budowlanej.

2. Szczegblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

3. Zgloszenie Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem ewentualnych brakéw i wad
w dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy.

5. Wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéow
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11.

12.

13.

14.

bezpieczenstwa realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposoéb
ciggtos$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych
przez niego podczas prowadzenia rob6t oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do
tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw
potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza do cel6w budowy oraz ponosic
koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania $ciekéw.
Zagospodarowanie terenu budowy dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajacego. W ramach zagospodarowania
nalezy przewidzie¢ odpowiednie o$wietlenie oraz wykonanie ogrodzenia
terenu budowy, ktoére powinno by¢ peine i estetyczne, a takze zabezpieczenie
przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

Zawarcie umow na dostawy mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna) dla
celow budowy na swéj koszt.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w
terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jako$ci i stosowanie w czasie
prowadzenia robdét wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.
Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego 0 zauwazonych wadach
w dokumentacji projektowej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich
istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym
oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.
Zgtoszenie pisemne wykonanych rob6t do odbioru czesciowego i konncowego.
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
Przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajacego, protokotu z proéb i badan tych robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow,
certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie dla materiatéw, wyrobdéw, urzadzen uzywanych przy realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich
wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobow jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, szczegdtowego opisu
przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robét, ktérych one
dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci w
formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, S$wiadectw,
certyfikatbw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
materiatow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony $Srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy z dazeniem do
minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgce wusuwanie zbednych
materiatéw, odpadéw i Smieci. Wykonawca musi posiada¢é dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy.
Ponoszenie = odpowiedzialno$ci  oraz strzezenie przed uszkodzeniem
i kradzieza materiatéw przeznaczonych do wykonania robét od chwili
rozpoczecia robot do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in.
utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostatly zniszczone lub
skradzione, biorqc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci
materiatow, jako$ci robét wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich
cze$ci badz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
na koszt wiasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu roboét
Zamawiajgcemu w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1, 2.

Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz
uwag i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego
wg. potrzeb.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wtasnych zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia.
Zapewnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania

wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego i o0séb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,
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b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw,
niezbednych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy,

c) lub podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust.
28 pkta) ib).

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakt6caé

w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw osdb trzecich.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zaméwienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu: ktéry

zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktérego/ych zasoby,

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez

zgody Zamawiajgcego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych

w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w

stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamOwienia.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 5 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane w

przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;

3) umowa =zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
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4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci
zapiséw warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapiséw zobowigzujacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b
wykonujacych czynnosci wskazane w § 16.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie

podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow

sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktérych mowa w

zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw

platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres robét wykonanych
przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oS$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty
cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowodoéw zaptaty wymagalnego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty,
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgaca z braku

podwykonawcy /ustugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 2 Umowy, a takze bedzie stanowi¢

podstawe do naliczenia kar umownych.
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1.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow /
ustugodawcow /dostawcow jak za swoje wiasne.

§7
Odbiory czesciowe i odbior koncowy
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje
przeprowadzanie odbioréw czesSciowych i koncowego.

2. Odbiory czesSciowe beda sie odbywatly w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Nel

10.

11.

i bedg to miedzy innymi odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementéw robot. W celu dokonania odbioru
czeSciowego robét Wykonawca powinien ztozy¢ stosowny wniosek poprzez
wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu poprzez
dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robét ulegajacych
zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoty z préb i badan,
itp. wykonawca dostarczy je najpdzniej w dniu odbioru czeSciowego.
Odbidér czeSciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Zamawiajacy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru
konicowego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, préby
koncowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakonczeniu robét i o dokonanie
odbioru konncowego robot nie p6zniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 1, 2.
Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakonczone wyznaczy date
odbioru koncowego robot. Odbior koncowy robo6t nastepuje w ciggu 14 dni od
daty pisemnego ztoZenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru konicowego robot,
a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.
Zamawiajacy dokona odbioru konicowego rob6t w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4, z zastrzezZeniem ust. 6
i sporzadzi protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru koncowego robét, podpisany przez strony.

Odbioru konncowego robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie

usuniecia wad z tytutu gwarancji i rekojmi ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
nadajgce sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego
robdt, jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byty
przewidziane niniejszag umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.
§8

Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie wyrazone kwota:
....................................................................................................................................................... zl brutto
R (01134 0§ U=
w tym, podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kwota okre§lona w wust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w dokumentacji projektowej i jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zawiera ona
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania ujete w projektach wykonawczych z
przedmiarami robdt, STWiORB, wszystkie roboty uzupeiniajagce i zamienne,
niezbedne do prawidtowego wykonania robot wskazanych w dokumentacji
projektowej, wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowania
placu budowy oraz pelnag obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawczg. W
przypadku, gdy wykonanie danych robot zostato ujete w dokumentacji projektowe;j
(w szczegdlnosci projekcie wykonawczym) a nie zostato ujete w przedmiarach lub
zostato ujete w przedmiarach w zaniZzonym obmiarze w stosunku do rzeczywistych
wymogow - jest objete przedmiotem zamdéwienia i wynagrodzeniem ryczattowym.
W przypadku, gdy wystapia roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy uzyciu
innych materiatéw i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu koniecznosci robot zamiennych, protokotu z negocjacji wykonania tych
robdt, kosztorysu zawierajagcego zakres robot wedtug technologii zamiennej,
przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o sktadniki cenowo -
twércze wskazane w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 5. Przy cenach materiatéw
i sprzetu nie ujetych w kosztorysie zostang przyjete Srednie ceny z Informatora
cenowego ORGBUD - SERWIS z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry
pojawila sie publikacja ORGBUD-SERWIS . Podstawg do sporzadzenia kosztorysu
beda KNR-y z rzeczywistymi naktadami materiatéw i sprzetu. Tak sporzadzone
przez Wykonawce po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego dokumenty robdt zamiennych beda podstawa zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
W  przypadku, gdy wystapia roboty wykraczajace poza zakres okreSlony
w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbedne do prawidlowego wykonania
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podstawowego przedmiotu zamdwienia i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia przez zamawiajacego
dziatajacego z nalezyta starannos$cig, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu konieczno$ci, protokotu z negocjacji wykonania tych robét, kosztorysu
powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu
o skladniki cenotwoércze wskazane w kosztorysie o ktdrym mowa w ust. 6. Przy
cenach materiatéw i sprzetu nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete
$rednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z z ostatniego
zakonczonego kwartatu, za ktory pojawila sie publikacja ORGBUD-SERWIS.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu beda KNR-y z rzeczywistymi naktadami
materiatéw i sprzetu. Roboty budowlane nie przekraczajace tacznie 50% wartosci
realizowanego zamoOwienia podstawowego i niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wcze$niej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w dniu zawarcia umowy, przedstawic
zamawiajgcemu kosztorys ofertowy (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w
zakresie dotyczacym przedmiotu zamodwienia lub rezygnacji zamawiajacego z
wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane stawki
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu przedmiotu umowy i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru koficowego robdt. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia.
Do faktury koncowej, Wykonawca obligatoryjnie dotaczy:
1) OSwiadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do niniejszej

umowy.
2) OSwiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie

z zatgcznikiem nr 7 do niniejszej umowy.
Platnos$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy Nr........ccoveevenneeniensieiniien e
.......................................................... w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT z zatlgcznikami
wymienionymi w ust.1 faktury nalezy wystawiaé na:
Nabywca; Gmine Cieszanow (NIP: 793-15-03-557) z adnotacja:
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Platnik; Gmina Cieszandéw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanow”.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),

2. Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1 ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3.

Wykonawca jest zobowiqzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

4.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany ma fakturach
wystawionych w zwiqzku z realizacjg umowy jest numerem wtasciwym dla dokonania
rozlicze na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

4,
5.

Za dzien zaptaty faktury strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane
prace, przyjete bez wad protokotem odbioru cze$ciowego i koicowego Zamawiajacy
przekaze nalezno$ci bezposrednio na rachunki Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz
2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznoS$ci
Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét ustalonego
komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem stron.

§10
Koordynacja umowy
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
3 PP
/) PPV URT PSPPI

§11
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Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
............ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koncowego robot lub od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku
elementdw zamowienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajgcemu z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,
3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres
5lat.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomié
Wykonawce owykrytych wadach.
Wady winny by¢ usuniete niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.
Termin wyznaczony na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni z wyjatkiem wad
zagrazajacych zyciu, zdrowiu, mieniu, ktore powinny by¢ usuwane w trybie pilnym.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty
naprawione, Zamawiajacy moze uzna¢, zZe pomimo usuniecia wad, pogorszeniu
uleglty wartos$ci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze
zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong, na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za
wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajagcy moze
zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancjii rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie
14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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13. Przez wade strony rozumiejg niezgodnos$¢ przedmiotu zamoéwienia z umowg oraz
utrate przez przedmiot zamowienia cech zapewniajacych jego prawidtowe
funkcjonowanie. W szczegdlnosci wada wystapi gdy przedmiot zaméwienia:

1) nie ma wtasciwosci, ktore rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, lub
utraci te wtasciwosci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

2) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, lub
utraci te wtasciwosci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujacemu wydana w stanie niezupetnym.

5) rzecz sprzedana ma wade takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i
uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez sprzedawce lub
osobe trzecig, za ktorg sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez
kupujacego, ktéry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 13cznej

wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota: ........cccoceumercirneiereciennn
zt stownie:......ccovviiiieiies w formie:

— w pienigdzu - na konto Zamawiajgcego: ......... Z Zaznaczeniem ,....... , /wazne
tylko w przypadku potwierdzenia wptywu na konto Zamawiajgcego/,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo
- kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2. Zazgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w
przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow /witasciwe podkreslié/.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
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Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie o wartosci 70% wartosci zabezpieczenia,
W RWOCIe ovvvieeiivieeieiiee zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady , w
wysokosci 30% wysokoSci zabezpieczenia tj. .....ccccceiiiiinininn zt. Kwota, o
ktérej mowa wyzej bedzie zwrécona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi
za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1, 2 i § 15
niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji
umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi udzielonej gwarancji. Kwota
30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji réwnej
okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostanie na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka wyplaty sumy
gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyptata ta powinna nastepowac nie
pOzZniej niz w ostatnim dniu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary
umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.
a) za opodznienie w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opOZnienia,
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b) za opoéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6Znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto;

f) za nieterminowag =zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto zaptaconego po
terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto,

j)  wkazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 -
w wysokosci po 500 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.2 SIWZ,

k) za opoOznienie w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 lub
ust. 6 - w wysokosci po 500 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 16 ust. 2 lub ust. 6,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie

z zasadami og6lnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Dochodzenie kar pienieznych z tytutu opéZnienia, ustalone za kazdy dzien

opo6znienia, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia w tym dniu,
b) za kazdy nastepny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne beda potracane =z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do

wptlacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego w formie noty
ksiegowej. Kary, o ktéorych mowa w ust. 4, bedg potracane bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
v/ obowigzku zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z warunkéw umowy.
§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
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1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) CzynnoSci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce;

6) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili jej
zawierania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w spos6b niezgodny z
dokumentacjg projektowa, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejsza Umowg;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgacego w zakresie realizacji
terminé6w  poszczegdélnych elementéw robdét lub jezeli stopien
zaawansowania robdt w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin
ich zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji lub wydania
nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnoSci, jezeli

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci

okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robot;

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych
mniejsza umowa, jeZeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy,
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;

2) odkupienia materiatéw, Kkonstrukcji lub wurzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy, okreSlonych w ust. 4 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

W' przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast

wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy

na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym terminie.

§15
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie lub skrocenie terminu realizacji zamo6wienia okreSlonych w § 2
umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot,
w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydluzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zakiécen wraz ze skutkami z tego wynikltymi. Zapis ten
dotyczy rowniez wypadkow drogowych powstatych w strefie robot;

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegélnionych w
Przedmiarach Robét, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny
dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w Umowie (je$li dotyczy);
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c) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne,
ataki terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany,
tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie
zamoOwienia w terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robdt;

d) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza
ukonczenie robot, zmniejsza koszty, poprawig sprawnos¢ lub wartos$¢ robot
lub w inny spos6b dostarczg Zamawiajgcemu pozytku;

e) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej
jakosci (ciagte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura
powietrza);

f) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczeg6lnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

g) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na piS$mie Zamawiajacy;

i) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub
$wiadczenia jednej lub obu Stron;

j) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a
zmiana treSci Umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosSci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony;

k) w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

1) konieczno$ci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w zakresie
niezbednym do wykonania robét zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami;

m)odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie,
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i  sprawdzen,
dokonywanie odbioréw - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajacego;

o) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ  warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

p) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacjj,

q) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ale istotnych dla realizacji robd6t, w szczegdlnosci istnienie nie

zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw

budowlanych.
konieczno$ci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu
okreslonego w umowie, a jednocze$nie w spos6b niepowodujacy zwiekszenia
(zmiany) =zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron
umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystapienia opéZnien, strony moga
ustali¢ nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.
Przesuniecie terminu bedzie musiatlo by¢ szczegétowo uzasadnione przez
Wykonawce i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wystgpienie
przypadkow wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktdrejkolwiek ze stron do zmiany umowy
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedituzenia
terminu wykonania robot lub ich czeSci, tempo robét wedtug Zamawiajacego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi

w szczegOlnosci sytuacji, gdy:

1)

2)

3)

materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma),
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4) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badZ inng technologie wykonania robot.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oso6b

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wystgpienie przypadkéow wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie

powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§16
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace

czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robé6t budowlanych

i instalacyjno-montazowych objetych zakresem zamoéwienia, okreslonym

w § 1 (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane

samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w

postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy

wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci imie

i nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s$wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— aktualne o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar
etatu. oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
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8.

9.

kopie, chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostatly

natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.
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§18
Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzane sg do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona
przeciwna moze wystgpic¢ na droge sagdowa.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Umowe niniejszg sporzadza sie w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, z
czego jeden otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... Z dnia .....cceeeeeee 2020r.

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2020r.

1.

ol

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .cocimsssennsinnnnny KRS: , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: .......c.cccceiiiiiienn zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji Jako$ci: wuserersssranes

Umowanr ............/2020, zwana w dalszej tresci ,Umowg”".

Przedmiot Gwarancji JakosSci obejmuje cato$¢ robot i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamoéwienia p.n.,Budowa boiska wielofunkcyjnego dla
mieszkancow wsi ", zwanych dalej ,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w
innych dokumentach bedacych jej integralng czescia.

IDF: T Wole [0} (o) g WL R=NocTorA o Uo7 o HN—————————————————— | V1 | B 1) (L

Warunki Gwarancji JakoSci

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego Ze wykonany przez niego
przedmiot Umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktéorych mowa w Umowie, a takze z najlepszg wiedzg Gwaranta.
Poprzez niniejszg Gwarancje Jakosci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw
(jesli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci za wady
zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jako$ci na wykonane roboty na

(0 14 {1

Bieg terminu Gwarancji JakoSci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robot na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania roboét.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji JakoSci takze po

terminie okreSlonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego

terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagroZenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy o innych zaistniatych wadach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérag Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajacych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony
kosztami takiego zlecenia. PowyzZsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakos$ci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zZgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcéw, Ustugodawcodw.

0 kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest réwniez
faksem oraz poczta elektroniczng do Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie

pisemne;j.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym

dokumencie Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie

niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod

rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jakosci zastosowanie maja

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczego6lnosci Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 6 do umowy Nr ......... Z dnia .....cceeeeeee 2020r.

»~Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkancow wsi ”
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
A=V AT I 110 PO PP
niniejszym oswiadczam, ze:

1) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr........ccecevieivinnnenne zawartej
W dniu e I Z firma e ztozenia niniejszego
oSwiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

2) do dnia zlozenia  niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano = kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

3) miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub
moze skutkowal powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o

zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ......coweenes faKEUre vat nro...ccceo. z dnia .......... na
Kwote....ccovevenennininnns (stownie.......cco v ) oplacona w
calosci/na kwote..........ceeeeue.

Data, pieczec i podpis
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4)

5)

6)

»~Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkancow wsi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

A=V AT I 110 PP OPR

niniejszym o$swiadczam, ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr.......ccccevviecienninnn, zawartej
W dniu e I Z firma e ztozenia niniejszego
oSwiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zlozenia  niniejszego  oSwiadczenia  zafakturowano  kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowal powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ......coweeenes faKEUre vat nro...cecce. z dnia ........... na
Kwote....ccoveienennininnns (stownie.......cco v ) oplacona w
calosci/na kwote..........cceeene.

Data, pieczec i podpis
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