Zatacznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: 0.271.7.2020

- PROJEKT UMOWY -

na roboty budowlane

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2020 r. roku w pomiedzy:

Gmina Cieszanoéw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszandéw, NIP: 793-15-03-557, REGON: 650900683
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszan6w

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Pani Anna Stanowska

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ................. , REGON ..o ,
zwang dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................. (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy, NIP ............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej
»WyKkonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?3,

wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm. ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) tej ustawy.

Zadanie pn.: "Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego w Dachnowie na dzialce
o nr ewid. 2816 w km 0+000 - 0+905"

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6itki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na "Remont (modernizacja) drogi

transportu rolnego w Dachnowie na dziatce o nr ewid. 2816 w km 0+000 - 0+905"

1. Zakres robét obejmuje wykonanie:
Opis robot do wykonania:

Jezdnia:

Projektuje sie jezdnie o szerokosci istniejgce;j tj. 4.00 m.

Projektowana konstrukcja utwardzenia nawierzchni na catym odcinku:

- 7 cocm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego (0-31,5) ukfadanej
rozscietaczem do mas bitumicznych,

- 18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (0-63),

- warstwa separacyjna z geowtdkniny o grubosci min. 2 mm.

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Szczegoty konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunku pn. Przekréj konstrukcyjny nawierzchni.

Niwelete projektowanej nawierzchni projektuje sie po istniejgcej nawierzchni.

W ciggu nawierzchni projektuje sie 2 szt. mijanki (poszerzenie nawierzchni do min. 5,00 m na
dtugosci 20 m, skosy 2 x po 5 m dtugosci).

Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ granice pasa drogowego przed przystgpieniem do robdt
(wspotrzedne zasobéw ODGIK w Lubaczowie).

Pobocza:

Projektuje sie pobocza prawe gruntowe o szer. 0,50m i spadku poprzecznym 6,0% - wykonane
nastepujaco: uzupetnienie gruntem uzyskanym z wykonania koryta.

Odwodnienie :

Sptyw wody poprzecznie na przylegty grunt.

Zjazdy:

Na remontowanym odcinku nie projektuje sie nawierzchni zjazdow.

§3
Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 30 wrzesien 2020 roku.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robét nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.

3. Zakoniczeniem robdét w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajgcego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.

4. Dniem zakonczenia roboét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7.

5. Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej
na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.
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Na dzien odbioru konicowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegoélnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnoSci odbioru. W trakcie czynnos$ci odbioru Zamawiajgcy sprawdzi jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru, po uzupethieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru
konicowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamo6wienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego zgodnie
Z przeznaczenie zamawiajgcy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakonczenia rob6t uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zamoéwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktéry
stosuje sie odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje
sie do:

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, = wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajacych i Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i

przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
lacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediow,
1acznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, roéwniez opracowanie i uzgodnienie wymagane;j
dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wiasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu robdot w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian t;j.
wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztéw wszystkich robdt i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drég
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci,

5) prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdow mieszkanicow do okolicznych posesji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia uciazliwos$ci prowadzonych robét dla mieszkancow,

8) prowadzenia rob6t w sposéb nie powodujacych szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,
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10)ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

11)ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcéw jak za wilasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogdlnych.

12)zamontowania na witasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikdw w oKkresie realizacji robét,

13)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14)wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytaczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robé6t lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majagtek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czesciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robot,

21)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym  zarzqdzaniem (Dz. U 2017.784 tj)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

23)przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujace sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejacymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztow peinej obstugi geodezyjnej iacznie z okres$leniem
wspoétrzednych,

25)wykonania robét z materiatéw witasnych, ktére powinny odpowiadaé¢ jakos$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017.1332
t.j. zezm.),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestéw i Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania uzytych
przy realizacji materiatéw budowlanych.
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28)sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy lacznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;j.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej i dziatlan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania rob6t i posiadania dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w_wysoko$ci nie mniejszej niz
wysokos$¢ ztozonej oferty (kwota brutto),

30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz mailem ze skanem pisma.

31)Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec o0sdb trzecich,
ktéra moze powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
— prace fizyczne obejmujace roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne z zakresu robot
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).
. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:
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— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osO6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodznienia. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie Zadanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tre$cia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowiacych o tym, zZe
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

c) winna zawieral postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robdt - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robo6t naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawierac terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia rob6t podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedkiadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektow umow z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z peilng dokumentacja finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robot, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie rob6t podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedtozenie
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Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢
termin, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych tres$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcag) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreSlonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowna zgode Wykonawcy na zawarcie i tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wraz zatgcznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wylgczenia te nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z Kkopig protokotu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do rob6t wykonanych przez podwykonawcéw/
dalszych podwykonawcéw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
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10.

11.

12.

Do

podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umoéw:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcoéw z tytutu powierzonych im przez

Wykonawce robét, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od

Zamawiajgcego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/

zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce

wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw

robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez

Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyZszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez

Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/

dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do

potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w

tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego

obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t dokumentacji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidlowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tre$ci § 8 ust. 5iust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktow, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniona do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......ccoceevveeees snrtel: o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......cccceeeeveennee. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektora branzy drogowej: ....................... sartel: o ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdwienia.
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedqgcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

Zatl. nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy Strona 8 z 18|




uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy/robét w osobie: .......c..cceuenee ;nrtel e ; upr. bud. nr:

5. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem umowy okres$lonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci
bruttot ... Zt (STOWIIE: o ztotych
brutto) ), ktére jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu okreSlonym w ust.1 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowiacych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnosé
za prawidtowe oszacowanie ilo$ci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce.
Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w
odniesieniu do rob6t odebranych po dacie wej$cia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT)
i nie podlega aneksowaniu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowq realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntow,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczegOlno$ci: zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej. Wykonawca moze wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z
trescig § 10 ust. 9, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie
pisemnej przez Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okre$lone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposdb, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, Ze wczes$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogoéw Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej
umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw. Za date zaptaty Strony uznajg date wyptywu $rodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po ztozeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Cieszanéw (NIP: 793-15-03-557) z adnotacja: ,Platnik:
Gmina Cieszandw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanow”.

4 Zgodnie z ofertg w zalezno$ci od cze$ci zamdwienia.
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8.

9.

10.

Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwos¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogoéw § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. PowyZsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokos$ci zaptaconej kwoty.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnos$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

o

§10

Odbiodr robot
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie rob6t z o$wiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru.
Gotowo$¢ odbioru rob6t musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich roboét
zgodnie zZ umowa.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty wpisu o gotowos$ci do odbioru robét przystapi do
czynnoSci odbiorowych.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako$¢ wykonanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze osobiscie lub wyznaczyé¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do

zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynnos$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajgcy odmowi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru koncowego, ktory bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania roboét.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usung¢ Zamawiajacy ma prawo zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupetnieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokét odbioru konicowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).
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10.

11.

0Od daty, w ktérej zakonczy sie odbiér koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

W przypadku opdznien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w oKkresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usuna¢ je na koszt
i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreSlonego w § 2, po uptywie terminu
okres$lonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zalacznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku opéZinienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,

niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych

utratg lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez

Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegélnoSci do zaplaty na rzecz

Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

Zamawiajacy w oKkresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

2) wykonania robo6t niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
(pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania rob6t niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czeSci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
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6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw ptatniczych §wiadczacych o
utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na
sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy;

8) nie przedtuzenia badZ nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia sie z ptatno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatno$ci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajgcego;

10) nie przedtuzenia badZz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt protokét zaawansowania robét lub dostaw w toku na dziefi odstapienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

8. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstapienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ... 5

miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, a nadto
roéwnolegle biegngcej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zZadajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarangji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgltoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawianej.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa
wiagzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad

5 Zgodnie z deklaracjg w formularzu ofertowym w zalezno$ci od cze$ci zaméwienia.
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ze wzgledu na ich koszt.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. .o w formie:
srrrsns s s e 1@ OKIES trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdcone nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi

za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017.1579 t,j..).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktére
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w inny sposéb anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegélnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zglaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegélnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawecy;

d) koniecznos$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczeg6lno$ci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,
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b) przyczyny losowe (np. huragan, pow6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

¢) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,

d) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

e) Kkonieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

f) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych
czynnoSci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6znienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych 1 koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzdr autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robodt, z okresleniem okresu

wstrzymania robdét wplywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.
3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t. j. ze zm). Zmiany beda mozliwe w
przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze
zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamdwienia lub
bedzie niezbedna ze wzgledu na koniecznos$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajagca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia ~w  odniesieniu do  robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilosci rob6t na podstawie
przedmiaru,
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3.

1.

2.

— jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie o ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a sg
niezbedne do rozliczenia robdt zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsSciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze
niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;.

Strona wnioskujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowijzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa powyzej wraz z wycena

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§ 15
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzen losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacym

oryginal polisy ubezpieczenia robét waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie

okres wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robét nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed uptywem wazno$ci polisy

oryginatl polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia rob6t oraz zdeponowaé u

Zamawiajgcego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Ubezpieczenie, o ktébrym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do catosci prowadzonych robét, z wiaczeniem
wartosci wszelkich materiatéw i urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéow
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpézniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zgdania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udziat wlasny w wysokos$ci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2016.1764 t.j. ze zm. ), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.
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3. Wpykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow
systemow informatycznych Urzedu Miasta i Gminy Cieszanow.

1.

2.

3.

10.

§17
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umows3,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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3.
4.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

12.

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3g wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

16.

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

Do

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§18
Postanowienia koncowe
spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:

Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywa¢ bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1.

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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