Zalaczniknr 7 do SIWZ
Znak sprawy: 0.271.13.2017

- PROJEKT UMOWY -

na roboty budowlane

zawarta w dniu .....c.ceeeeeee. 2017 r.roku w pomiedzy:

Gmina Cieszandéw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanéw, NIP: 793-15-03-557, REGON: 650900683
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszan6w

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Pani Anna Stanowska

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ................. , REGON .oooviiveeee e ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ... , REGON ............ , Zwang/-ym dalej

»Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujgcej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2017 r.
poz. 1579 t.j.z dnia 2017.08.24).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) tej ustawy.

3. Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Zaluze-Jedlina w km 0+000 - 0+387 na

terenie Gmin Lubaczow i Cieszanow”.

§2

Przedmiot umowy

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajace na ,Przebudowa drogi gminnej
Zatuze-Jedlina w km 0+000 - 0+387 na terenie Gmin Lubaczéw i Cieszanow ”
Zakres robo6t obejmuje wykonanie:
1) Przebudowa drogi:
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) roboty ziemne,
c) profilowanie i zageszczenie podtoza,

d) wykonanie warstwy odcinajacej,
e) wykonanie warstw z ttucznia,
f) wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

g) wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,
h) wykonanie obudowy rowoéw,

i) uzupetnienie i umocnienie poboczy

Szczegbétowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreSlony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji projektowej (udostepnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zat nr 1 SIWZ, zdeponowanej na ptytach CD/DVD
u Zamawiajqgcego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w
sktad ktoérej wchodza:
a) Projekt budowlany branzy drogowe;j,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) - w branzy
drogowe;j,
c) Przedmiar robét,
oraz w wymogach okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja projektowg, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, Ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlane;j
i wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatéw
odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i przepisami
o odpadach.
§3
Terminy realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 15 grudzien 2017 roku od dnia
podpisania umowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robét nastapi najpézniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.
Zakonczeniem rob6t w terenie jest wykonanie wszystkich robdt budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajgcego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaly wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej
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na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.

Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegolnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujgcy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynno$ci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jakos$¢
i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupeini
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru, po uzupeinieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie
z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakonczenia rob6t uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zaméwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktory
stosuje sie odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawcaw ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje

sie do:

1) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robdét,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych i Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i
przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych medidw,
tacznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawcawykonana wtasny koszt i we wtasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i
$mieci,

5) prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych posesji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotoZenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robot dla mieszkancéow,
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8) prowadzenia rob6t w sposéb nie powodujgcych szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

10) ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

11)ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za dzialania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcow jak za wtasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogblnych.

12)zamontowania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikéw w okresie realizacji robot,

13) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14)wyciecie drzew i krzewéw kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytaczen
i wlaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robot, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego na wtasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmujg na majgtek wybudowane elementy,

20) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czeSciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robét,

21)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)
- organu zarzadzajgcego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchuy,

23)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewoddéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejagcymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej tgcznie z okreSleniem
wspétrzednych,

25)wykonania robot z materiatow wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakoSciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r.,
p0z.290),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,
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27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych
przy realizacji materiatéw budowlanych.

28) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy 1gcznie z
whiesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;j.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej i dziatan podwykonawcoéw na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania robét i posiadania dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie mniejszej niz
wysokos¢ zloZonej oferty (kwota brutto),

30)Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

31)Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich,
ktéra moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

— prace fizyczne obejmujgce roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne z zakresu robdt
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqzekten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w

trakcie realizacji zamo6wienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia. NieztoZenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zadanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktdrej tresc
bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, Ze
odbiory robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu rob6t - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektéw umow z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczacg tych robot. Projekt umowy musi okresla¢: zakres robét, jaki bedzie
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wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajgcy przedtozenie
Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢
termin, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztoZenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego - do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez
zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, zZe roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdéd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow.
. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgtoszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tresé
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktérychmowaw ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy nadalsze podwykonawstwo winnaby¢
zatacznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawcalub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych wraz zatacznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenia te nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z kopig protokotu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich zobowigzan i platnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcdéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12,

Do

Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych uméw:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez

Wykonawce robét, nie moze przekroczy¢ tagcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od

Zamawiajgcego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/

zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce

wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow

robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez

Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez

Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/

dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do

potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w

tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego

obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
konieczno$¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t dokumentaciji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponizej.

§7

Osoby do kontaktow, personel petlnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

0sobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ........cccvvvruennns sartels e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccecevevriennen. ;0rtels v,
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpow1edn1ch inspektorow nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektorabranzy drogowej: ....................... sartel: v ;

Wykonawcazobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia.
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiagzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedqcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
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o

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U.z2016 1. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/rob6t w osobie: ..........cccccuruen ;0r tel ; upr. bud. nr:

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§8

Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy okreSlonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokos$ci
brutto4 ... ZY (SOWNIE: oo ztotych
brutto) ), ktére jest wynagrodzeniem maksymalnym.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnosc¢
za prawidtowe oszacowanie iloSci prac oraz materiatow, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce.
Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w
odniesieniu do robdt odebranych po dacie wejscia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT)
i nie podlega aneksowaniu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczegdlnoSci: zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng faktura koncowa. Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktéorych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreSlone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru rob6t i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejsze;j
umowy.
Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentow. Za date zaptlaty Strony uznajg date wyptywu Srodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po ztoZeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Cieszanéw (NIP: 793-15-03-557) zadnotacja: ,Ptatnik:
Gmina Cieszanoéw, ul. Rynek 1,37-611 Cieszanow”.

4Zgodnie z oferta w zaleznosci od czeSci zaméwienia.
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8. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwos¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci Zagdanej zaptaty.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogoéw § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysoko$ci zaptaconej kwoty.

§9
Cesja
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§10
Odbior robot

1. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot z oswiadczeniem
kierownika budowy, informujgcym o gotowosci do odbioru.

2. Gotowos$¢ odbioru rob6t musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajgcymi wykonanie wszystkich robét
zgodnie Z umowa.

3. Zamawiajacy w_ciagu 14 dni od daty wpisu o gotowos$ci do odbioru robét przystgapi do
czynnosci odbiorowych.

4. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako$¢ wykonanychrobot.

5. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

6. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynno$ci odbiorowych.

7. Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy odméwi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru konicowego, ktéry bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robét.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usung¢ Zamawiajacy ma prawo zazadaé
wyKkonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

9. Z czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).
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10.0d daty, w ktorej zakonczy sie odbiér koricowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

11.W przypadku opo6Znien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usunac je na koszt
i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okres$lonego w § 2, po uptywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zatacznikami z podwykonawca lub jej zmiany.

c) braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych
utrata lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu, o ktéorym
mowaw § 2 ust. 2, Wykonawcazobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegdélnosci do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

4. Zamawiajagcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania rob6t niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystgpienia do ich wtasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
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6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoroéw ptatniczych $wiadczacych o
utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania ich na
sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy;

8) nie przedtuzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdZnia sie z ptatnoSciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatno$ci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;

10) nie przedtuzenia badZz nie przedtoZenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt protokét zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego w § 8 ust.1 umowy.

8. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstapienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na oKkres .......... 5

miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, a nadto
rownolegle biegnacej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzeZeniem, iz Zadajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czes$ci naprawianej.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia s3
wigzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej

5 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zaleznosci od cze$ci zamdwienia.
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z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.
§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. .o w formie:
.......................................... na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwr6cone w ciaggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdécone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje réwniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosSciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, ktére
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposéb anizeli pierwotnie to
przewidziat Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c¢) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

d) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegdlnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:
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a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robo6t zgodnie
z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powo6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robé6t lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie/ przeszkode w prowadzeniu robét,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki minagt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania powyZszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski wystgpienia

w/w okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okre§leniem okresu

wstrzymania robot wptywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do
umowy.
3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw

lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna

ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

przysztym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do

wykonania przedmiotu zamodwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
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wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponize;j.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsSciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, ailosci robdt na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a s
niezbedne do rozliczenia robdt zamiennych/ dodatkowych, podstawg kalkulacji beda
dane wyj$ciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze
niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

4. Strona wnioskujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztoZzony w formie pisemne;.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie
1. Wykonawcazobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzeni losowych.
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcym
oryginat polisy ubezpieczenia rob6t waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowac¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia rob6t nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia
wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznos$ci polisy
oryginat polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robdt oraz zdeponowac u
Zamawiajacego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do catosci prowadzonych robot, z wiaczeniem
wartosci wszelkich materiatéw i urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata wartos$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentow
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najp6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajgcy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udzial wlasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: piec¢

tysiecy ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych
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1. Wykonawca oswiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

3. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow
systeméw informatycznych Urzedu Gminy Borki.

§17
Postanowienia koncowe
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.
2. Spory wynikajgce z umowy rozpatrywaé bedzie sagd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:
1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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