Zalacznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: 0.271.11.2019

- PROJEKT UMOWY -

na roboty budowlane

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2019 r. roku w pomiedzy:

Gmina Cieszanoéw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszandéw, NIP: 793-15-03-557, REGON: 650900683
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszan6w

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Pani Anna Stanowska

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..."
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ................. , REGON ..o ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...”
z siedziba w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................. (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy, NIP ............. , REGON ............ , zwang/-ym dalej
»WyKkonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?3,

wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm. ).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) tej ustawy.

Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi w Kowalowce w km 0+000 - 2+754 na dziatkach o nr
ewid. 1123/1,1123/2,1123/3,1123/4,1151,475/1 wraz z przebudowa przepustéw w
km 0+664 i 1+459”

§2

Przedmiot umowy

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajgce na ,Przebudowa drogi w Kowaléwce w
km 0+000 - 2+754 na dziatkach o nr ewid. 1123/1,1123/2,1123/3,1123/4,1151,475/1
wraz z przebudowa przepustow w km 0+664 i 1+459”

1. Zakresrobét obejmuje wykonanie:
— Zdjecie humusu oraz wykopanie Kkoryta pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni (droga gminna wraz z zjazdami publicznymi) - 14034,8 m2.

— roboty ziemne - grunt z pasa drogowego: 7749,2 m3,
— uzupetnienie gornej w-wy nasypu - grunt G1 Wykonawcy - 2147,9 m3,

— Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne, utozenie dolnej warstwy
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonanej w warstwie
gruntu G1 dostarczonego na miejsce wbudowania przez Wykonawce - 14012,9
m?,

— wykonanie za pomocag rozScietacza goérnej w-wy podbudowy z kruszywa

tamanego
z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
-14842,2 m2,

— Nawierzchnia asfaltowa:
787,3 t - w-wa profilowa z AC16W wykonana jako osobna warstwa,
10222,4 m?2 - w-wa wigzaca o grubosci 4 cm z ACl6W,
9964,0 m2 - w-wa S$cieralna o grubosci 4 cm =z AC11S

oraz 342,3 m2 - w-wa $cieralna o grubo$ci 5 cm z AC11S (na zjazdach),

— Roboty wykonczeniowe: 2754 m? - umocnienie poboczy kruszywem o gr. 10
cm na szer. 50 cm, 4335 m2 - plantowanie nasypow.

§3
Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 31 pazdziernik 2019 roku.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robdt nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.

3. Zakoniczeniem robét w terenie jest wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.

4. Dniem zakonczenia robdt jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w ust. 7.

5. Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej
na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatéow
budowlanych.

6. Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegolnych gestoréw. Geodezyjna
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inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnoSci odbioru. W trakcie czynno$ci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jakos¢
i kompletnos¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnos$ci odbioru.

Z czynnosci odbioru, po uzupemieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy spisze protokét odbioru
konicowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamoéwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie
Z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zaméwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem Kkierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktéry
stosuje sie odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8 zobowiazuje
sie do:

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, = wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajacych i Zamawiajacego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i

przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
lacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw,
tacznosci telefonicznej na teren robo6t i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymagane;j
dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wtasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu robdt w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wlasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich roboét i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robét i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci,

5) prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych posesji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwos$ci prowadzonych robét dla mieszkancow,

8) prowadzenia rob6t w sposéb nie powodujacych szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

10)ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,
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11)ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcéw jak za wilasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

12)zamontowania na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia tych czynnikéw w okresie realizacji robot,

13)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14)wyciecie drzew 1 Kkrzewow kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wylgczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majgtek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czesciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

21)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania  nadzoru nad tym  zarzqdzaniem (Dz. U. 2017.784 tj.)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

23)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroéci¢é szczeg6lng uwage na uzbrojenie
podziemne, Kkrzyzujace sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejgcymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztow peinej obstugi geodezyjnej iacznie z okres$leniem
wspotrzednych,

25)wykonania rob6t z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017.1332
t.j. zezm.),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych
przy realizacji materiatéw budowlanych.

28) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy tacznie z
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whiesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;j.
29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania robot i posiadania dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w_wysoko$ci nie mniejszej niz
wysokos¢ ztozonej oferty (kwota brutto),
30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawece pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.
31)Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.
. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec o0sdb trzecich,
ktéra moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych os6b,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejszag umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
— prace fizyczne obejmujgce roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne z zakresu robot
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).
. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:
— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
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sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodZnienia. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tres$cia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy beda poprzedzac odbiory robot w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robdt - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robo6t naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawierac terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie projektéow umoéw z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okre$laé: zakres roboét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatno$ci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie rob6t podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajagcy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniac
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).
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Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztoZenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez
zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robét i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez Zzadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujgc na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreSlonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezpo$rednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ stosowna zgode Wykonawcy na zawarcie i tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wraz zatacznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru robédt
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéow o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcéw/
dalszych podwykonawcdéw, za ktéore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajgcemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcow badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umoéw:
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11.

12.

1) N ,

.Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez

Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
Zamawiajgcego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcédw
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potrgcenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catos$ci poniesionej szkody, w
tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
konieczno$é,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét dokumentacji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidlowo wykonanych robot po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tre$ci § 8 ust. 5i ust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktéw, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......ccocevverees snrtel: o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cccoccvrernne. sartel: .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektora branzy drogowej: ....................... snrtel: ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdwienia.
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
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4. Wpykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy/robdét w osobie: ........ccccveeierin ;N teliv i ; upr. bud. nr:

5. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci
brutto* ... Z (STOWNIE: oo e ztotych
brutto) ), ktore jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowiacych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢
za prawidtowe oszacowanie ilo$ci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce.
Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obniZenie wynagrodzenia netto (w
odniesieniu do rob6t odebranych po dacie wej$cia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT)
i nie podlega aneksowaniu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowq realizacje przedmiotu
umowy okres$lonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntow,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczeg6lnoSci: zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedna fakturg koncowa. Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze konicowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okre$lone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposdb, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej
umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw. Za date zaptaty Strony uznaja date wyptywu srodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po zlozeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Cieszandéw (NIP: 793-15-03-557) z adnotacja: ,Platnik:
Gmina Cieszandw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanow”.

8. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwos¢ zgltaszania (w terminie

4 Zgodnie z oferta w zalezno$ci od czeSci zamdéwienia.
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10.

nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokos$ci zaptaconej kwoty.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnos$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz os6b trzecich.

“

10.

11.

§10

Odbior robot
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét z os$wiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru.
Gotowo$¢ odbioru rob6t musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robét
zgodnie z umowa.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty wpisu o gotowos$ci do odbioru robét przystapi do
czynno$ci odbiorowych.
Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru sprawdzi kompletno$¢ i jako$¢ wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.
Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.
Jezeli w czasie trwania czynnos$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajgcy odmowi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru koncowego, ktory bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania roboét.
W przypadku stwierdzenia wad nie dajgcych sie usung¢ Zamawiajacy ma prawo zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.
Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupeinieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).

0d daty, w ktérej zakonczy sie odbiér koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

W przypadku opdznien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usuna¢ je na koszt
i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.
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§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu
okresSlonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zatgcznikami z podwykonawca lub jej zmiany.

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych
utrata lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegdlnosci do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

4. Zamawiajacy w oKkresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

2) wykonania robo6t niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub faksem, elektroniczna poczta- skan pisma);

3) wykonania rob6t niezgodnie z umowga lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajgcym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw ptatniczych $wiadczacych o
utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie
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umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy;

8) nie przedtuzenia badZz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z ptatnosciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatno$ci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajgcego;

10) nie przedituzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt protokét zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy
na swadj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania roboét lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

8. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstapienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na oKkres ... 5

miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegngcej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie

przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz Zgdajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarangji jako$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgltoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawianej.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa
wigzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10%

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. .o w formie:
«eewneenns N OKTES trwajacy diuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

5 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zalezno$ci od cze$ci zamdwienia.
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Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrd6cone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017.1579 t,j..).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktére
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w inny sposéb anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zglaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

d) koniecznos$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegblnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

b) przyczyny losowe (np. huragan, pow6dz, lub inne kataklizmy bedgce nastepstwem
zaistnienia silty wyzszej),

c) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,
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d) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

e) Kkonieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakoriczenia przedmiotu umowy,

f) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki minagt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzdr autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu

wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.

3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t. j. ze zm). Zmiany beda mozliwe w
przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze
zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamdwienia lub
bedzie niezbedna ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajagca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia ~w  odniesieniu do  robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a iloSci robo6t na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a s3
niezbedne do rozliczenia robét zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze
niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
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3.

1.

2.

3.

sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;j.

Strona wnioskujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
§15

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt rob6t od zdarzen losowych.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcym
oryginal polisy ubezpieczenia robét waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajgcego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robét nie
moze by¢ nizsza niz wartos¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia
wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed uplywem waznosci polisy
oryginal polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robo6t oraz zdeponowac u
Zamawiajgcego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno speinia¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do cato$ci prowadzonych robét, z wiaczeniem
wartosci wszelkich materialéw i urzadzen objetych Umow3g. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéow
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpozniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete

standardy rynkowe.
4) Dopuszcza sie udziat wlasny w wysokosSci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegélnoSci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2016.1764 t.j. ze zm. ), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiaze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
0 ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow
systeméw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy Cieszanéw.

§17
Ochrona danych osobowych
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Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa3,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowigzkoéw okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie po6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

16.

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty

Do

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§18
Postanowienia koncowe
spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:

Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywac¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

1.

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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