Zalaczniknr 7 do SIWZ
Znak sprawy: 0.271.11.2018

- PROJEKT UMOWY -

na roboty budowlane

zawarta w dniu .....c.ceeeeeee. 2018 r. roku w pomiedzy:

Gmina Cieszandéw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanéw, NIP: 793-15-03-557, REGON: 650900683
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszan6w

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Pani Anna Stanowska

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ................. , REGON .oooviiveeee e ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ... , REGON ............ , Zwang/-ym dalej

»Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujgcej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017
r.poz. 1579 ze zm. ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) tej ustawy.
Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec-Ulazow
wkm 2+320-3+250".

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajgce na , Przebudowa drogi gminnej nr

105002R relacji Stary Lubliniec-Utazéw w km 2+320-3+250”

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Zakresrobétobejmuje wykonanie:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
- 0,930 km,

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca
spycharek - 3277 m?,

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat.
[-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowytadowczym - 1641,2 m3,

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III -
465 m3,

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - 4402 m3,

Warstwa separacyjna z geowtdkniny o gr. min. 2 mm - 4774 m?,

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw famanych 0-63 mm, grubo$¢ w-wy: 18
cm - 4402 m?,

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos$¢ w-wy: 7
cm ukladana rozscielaczem - 4215 m?,

W-wa profilowa z masy min.-asfaltowej KR 1-3: 7858,3 m2, w-wa o $r.gr. 1,2 cm
wykonana tgcznie z w-wa Scieralng - 84,2 t,

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa $cieralna KR
1-2 0gr.5cm - 3285 m?,

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruntach kat. I-III - 2790
m2,

Umocnienie poboczy na szerokosci 0,50 m warstwg mieszanki kruszyw tamanych 0-
31,5 mm,

gr.ér.w-wy: 4,5 cm - 930 m2.

§3
Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 07 grudzien 2018 roku.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robdt nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.

3. Zakoniczeniem robdt w terenie jest wykonanie wszystkich robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajgcego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.

4. Dniem zakonczenia robdt jest wpis kKierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7.

5. Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej
na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw
budowlanych.

6. Na dzien odbioru koncowego muszg by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegdlnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujgcy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.
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Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynno$ci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajagcy sprawdzi jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.

Z czynnoéci odbioru, po uzupelnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy spisze protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zam6wienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie
z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakonczenia robot uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zamoéwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktéry
stosuje sie odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawcaw ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje

sie do:

1) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robét,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych i Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i
przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediow,
tacznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wtasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i
$mieci,

5) prowadzenia dokumentacji robdt zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazddw mieszkancéw do okoliczny ch poses;ji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robot dla mieszkancéw,

8) prowadzenia rob6t w sposéb nie powodujgcych szkdéd, w tym zagroZenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

10) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

11)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i =zaniechania
podwykonawcow jak za wtasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
og6lnych.
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12)zamontowania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztoéw zuzy cia tych czynnikow w okresie realizacji robét,

13) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14)wyciecie drzew i krzewéw kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytaczen
i wlaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robé6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otwordéw
niezbednych do zbadania tych robét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego na wtasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztow nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majgtek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czesciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

21)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztoéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U 2017.784 tj.)
- organu zarzadzajgcego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

23)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujace sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejagcych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejgcymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztéw pelnej obstugi geodezyjnej tacznie z okresleniem
wspotrzednych,

25)wykonania robo6t z materiatow wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakoSciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017.1332
t.j. zezm.),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych
przy realizacji materiatéw budowlanych.

28) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy 1gcznie z
whiesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;j.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej i dziatan podwykonawcoéw na czas realizacji przedmiotu
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umowy na zakres i czas wykonywania robét i posiadania dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie mniejszej niz
wysokos¢ zloZonej oferty (kwota brutto),

30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

31)Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec os6b trzecich,
ktéra moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktorych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéow lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potragcenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu

z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Klauzuli spolecznej

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

— prace fizyczne obejmujace roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne z zakresu robét
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqzekten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osé6b wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osé6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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4. 7 tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdZnienia. NieztoZenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zgdanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tresc
bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory rob6t w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawieral postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang data rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektéw umoéw z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczacy tych robot. Projekt umowy musi okresla¢: zakres robét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajgcy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzeZenia, ktérych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcéow.
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. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego - do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajgcego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez
zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujgc na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow.

. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez

podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreSlonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgtoszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tre$c
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktérychmowaw ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winnaby¢
zalgcznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawcalub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych

w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczonq za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych wraz zatgcznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenia te nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnoSci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw w stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcoéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajacemu.

. Wykonawca os$wiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez

Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcoéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robét/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

1) JE ,

10.Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez

Wykonawce roboét, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
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11.

12.

Do

Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/

zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciaggniete przez Wykonawce

wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw

rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez

Zamawiajgcego podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez

Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/

dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do

potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w

tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego

obowiazkéw Zamawiajgcego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
konieczno$¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét dokumentaciji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzeniaza nalezycie wykonanei odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem treSci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponizej.

§7

Osoby do kontaktéw, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

0sobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ........cccvvvrvenns sartel ;
2) z Zamawiajgcymze strony Wykonawcy jest: .......ccccocvveeenne ;0r el e .

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

Wykonawcazobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia.
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie
weczesniej obowiagzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetiania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U.z 2016 . poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/rob6t w osobie: .........ccccccuruen ;0r tel ; upr. bud. nr:
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5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy okre$lonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w tacznej wysokosci
brutto4 ... zt (Stownie: ..o zlotych
brutto) ), ktére jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okre$lone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢
za prawidtowe oszacowanie iloSci prac oraz materiatow, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce.
Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w
odniesieniu do rob6t odebranych po dacie wej$cia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT)
i nie podlega aneksowaniu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu
umowy okres$lonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczegblnoSci: zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng faktura koncowa. Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z tresécig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okre$lone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, Ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, Ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejsze;j
umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentow. Za date zaptaty Strony uznaja date wyptywu srodkéw pienieznych z konta
Zamawiajgcego po ztozeniu przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Cieszanéw (NIP: 793-15-03-557) z adnotacja: ,Ptatnik:
Gmina Cieszan6w, ul. Rynek 1,37-611 Cieszanow”.

8. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwo$¢ zgtaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci Zadanej zaptaty.

4Zgodnie z oferta w zaleznosci od czeSci zaméwienia.
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10.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien
publicznych. PowyzZsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

10.

11.

§10

Odbiodr robot
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét z os$wiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru.
Gotowos¢ odbioru robot musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robét
zgodnie z umowa.
Zamawiajacy w_ciagu 14 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robét przystapi do
czynnosci odbiorowych.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako$¢ wykonanychrobot.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.
Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonaw ca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.
Jezeli w czasie trwania czynnos$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy odmoéwi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru koficowego, ktory bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robot.
W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usungé¢ Zamawiajacy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.
Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).
0d daty, w ktdrej zakonczy sie odbiér koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
W przypadku opdZnien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze w ramach wykonania zastepczego usunac je na koszt
i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy
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1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreSlonego w § 2, po uptywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtoZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zatacznikami z podwykonawca lub jej zmiany.

c) braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych
utrata lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajagcemu, o ktéorym
mowaw § 2 ust. 2, Wykonawcazobowiazany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegdélnosci do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

4. Zamawiajagcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania robo6t niezgodnie z umowga lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wtasciwego wykonania w ciaggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatno$ci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatorow ptatniczych swiadczacych o
utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania ich na
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sume wieksza niz 5% warto$ci umowys;

8) nie przedtuzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z ptatno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;

10) nie przedtuzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny
koszt protokét zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych oKkoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego w § 8 ust.1 umowy.

8. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstgpienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na oKres .......... 5

miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, a nadto
rownolegle biegnacej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz Zadajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci naprawiane;j.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. .o w formie:
.......................................... naokres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

5 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zaleznosci od cze$ci zamdéwienia.
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Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwr6cone w ciagu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrd6cone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggltoSci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017.1579 tj..).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokoSci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje réwniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to
przewidzialt Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

d) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegbélnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t zgodnie

z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -50C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

Zat. nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy Strona 13z 18]




d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania oraz zakoniczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robo6t lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie/ przeszkode w prowadzeniu robét,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajagcych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkow finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania powyZszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu

wstrzymania robot wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do
umowy.
3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad Ilub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U 2017.1332 t. j. ze zm). Zmiany beda mozliwe w
przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikatla ze
zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub
bedzie niezbedna ze wzgledu na koniecznos$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robot
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilosci robdt na podstawie
przedmiaru,
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3.

1.

2.

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a s3
niezbedne do rozliczenia robdét zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatow i sprzetu nie wyzsze
niz Srednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztoZony w formie pisemne;.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie

Wykonawcazobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzen losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcym

oryginat polisy ubezpieczenia rob6t waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie

okres wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia rob6t nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznos$ci polisy

oryginat polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robét oraz zdeponowac u

Zamawiajacego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do catosci prowadzonych robét, z wigczeniem
wartosci wszelkich materiatéw i urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata wartos$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpo6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udzial wlasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: piec¢

tysiecy ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych
Wykonawca oswiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.2016.1764 tj. ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobag fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
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3. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigZze sie z dostepem do zasobow
systeméw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy Cieszandw.

1.

2.

3.

8.

9.

§17
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktoérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§18
Postanowienia koncowe
Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywac¢ bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikow do umowy:

1.

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)

2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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