Zalaczniknr 7 do SIWZ
Znak sprawy: 0.271.7.2017

- PROJEKT UMOWY -

na roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2017 r.roku w pomiedzy:

Gmina Cieszandw, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszan6w, NIP: 793-15-03-557, REGON: 650900683
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszan6w

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Pani Anna Stanowska

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP ................... , REGON ...coovviiiiirennn, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,..."
z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, NIP ... , REGON ............ , Zzwang/-ym dalej
»WyKkonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?3,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowag”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z p6zn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) tej ustawy.

3. Zadanie pn.: Przebudowa drogi koto Nienajadly w Nowym Lublincu w km 0+000 -
0+820,dz. 775,769 w Nowym Lublincu”.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3a roboty budowlane polegajace na ,Przebudowa drogi koto
Nienajadly w Nowym Lublincuw km 0+000 - 0+820,dz. 775, 769 w Nowym Lublincu”

2. Zakresroboétobejmuje wykonanie:
1) Przebudowa drogi:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

j)
k)

D

p)

q)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
w terenie rowninnym - 0.820 km;

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek - 3 780.00 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - 3 780.00 m2

Wykopy koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.
Kat. I-1II z transportem na odl. do 3 km - 603.00 m?3

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. [-II grunt G1 z dowozu zakupiony przez Wykonawce -
uzupetnienie nasypy - warstwa odcinajgca o $redniej wysokos$ci 0.35
m-1224.20 m3

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach
kat. I-III - 1 640.00 m2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy Kkonstrukcyjne -
3 555.00 m?,

Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
(ulepszenie podloza) wykonana w korycie na gt. 30 cm, Rm=5.0 Mpa -
3 555.00 m?

Goérna w-wa nawierzchni ttuczniowej gr. 10 cm - 3 150.00 m2

Goérna w-wa nawierzchni ttuczniowej gr. 8 cm - 585.00 m?,

Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego KR1-warstwa o
Sredniej grubosci 4 cm (min. gr. 2 cm) - 2 715.00 m?2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego KR1-warstwa o $redniej
grubosci 3 cm - 477.00 m?2

Skropienie istn. nawierzchni ttuczniowej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5
kg/m?2 -3 192.00 m?

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - 3 110.00 m?

Uzupetnienie poboczy -formowanie nasypdw mechanicznie z gruntu
dostarczonego z odl. 3km, grunt kat. IIl - 164.00 m3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi warstwami o
grubosci do 25 cm, grunt. kat. IIl - 164.00 m3

Umocnienie pobocza kruszywem na szer. 0.40 m ( warstwa gr. 8 cm) -
656.00 m2

3. Szczegbétowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okre$lony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji projektowej (udostepnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zat nr 1 SIWZ, zdeponowanej na ptytach CD/DVD
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u Zamawiajqgcego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w
sktad ktorej wchodza:
a) Projekt budowlany branzy drogowe;j,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) - w branzy
drogowe;j,
c) Przedmiar robét,
oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja projektowg, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspodlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i przepisami
o odpadach.
§3
Terminy realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: sze$¢dziesiaty dzien od podpisania
umowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robdt nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren roboét.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robdt budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowag, zaleceniami Zamawiajacego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej
na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw
budowlanych.
Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegélnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnoSci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jakos$¢
i kompletno$¢ wykonanych robdt. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.
Z czynno$ci odbioru, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy spisze protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli przedmiot zamo6wienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego zgodnie
Z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.
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Za termin zakonczenia robo6t uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zaméwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w ust. 7 (ktory
stosuje sie odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawcaw ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje

sie do:

1) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robdt,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, wymagang technologig, zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych i Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i
przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediow,
tacznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawcawykonana wtasny koszt i we wtasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci,

5) prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych posesji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robot dla mieszkancéw,

8) prowadzenia rob6t w sposéb nie powodujgcych szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

10) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

11)ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
og6lnych.

12)zamontowania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéow oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikéw w okresie realizacji robot,

13)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14)wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Wykonawce,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytaczen
i wlaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,
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16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. JeZeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otwordéw
niezbednych do zbadania tych robdét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego na wtasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztédw nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majgtek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czeSciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robét,

21)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchuy,

23)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwr6ci¢ szczegbélng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejagcych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejagcymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztéw pelnej obstugi geodezyjnej tacznie z okreSleniem
wspétrzednych,

25)wykonania rob6t z materiatow wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakoSciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r.,
p0z.290),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestow i $wiadectw dopuszczajgcych do stosowania uzytych
przy realizacji materiatéw budowlanych.

28) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczg mape gminy 13cznie z
whiesieniem zmian w operacie ewidencji gruntow oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;j.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej i dziatan podwykonawcéw na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania robét i posiadania dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w _wysokoSci nie mniejszej niz
wysokos¢ zloZonej oferty (kwota brutto),

30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

31) Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec os6b trzecich,
ktora moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

— prace fizyczne obejmujgce roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne z zakresu robot
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqgzekten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie

1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

— oS$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegolnosSci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w

wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia. NieztoZenie przez

wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej tres¢
bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory rob6t w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowienn nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu rob6t - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umoéw z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo
rzeczowg dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi okresla¢: zakres robét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedtozenie
Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniaé
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektébw uméw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcéow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztoZenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego - do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajgcego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez
zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
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5. Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robo6t i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow.

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okresSlonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgtoszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tresc
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw,
o ktérychmowaw ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winnaby¢
zalgcznikiem do tej umowy.

7. Wykonawca, podwykonawcalub dalszy podwykonawca (z zastrzezZeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczonq za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wraz zatacznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenia te nie dotycza
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

8. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru robot
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i platnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajacemu.

9. Wykonawca os$wiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcoéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robét/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) e ,

10.Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez
Wykonawce robét, nie moze przekroczy¢ tagcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
Zamawiajgcego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw
rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

12. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do
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potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w
tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
konieczno$¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t dokumentaciji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzeniaza nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktow, personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
1. 0Osobaupowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ........cccvvvrrenns sartels e ;
2) z Zamawiajgcymze strony Wykonawcy jest: .......ccccocvveeenne ;0r tel: v
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektorow nadzoru
inwestorskiego:
1) inspektorabranzy drogowej: ...................... sartel: o ;

3. Wykonawcazobowigzany jestzapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia.
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetmiania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcg
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U .z 2016 1. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy/rob6t w osobie: .......c.cccecuruens ;nrtels ; upr. bud. nr:

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokos$ci
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brutto4 ... ZE (STOWNIE: .o ztotych
brutto) ), ktére jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$c¢
za prawidtowe oszacowanie iloSci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce.
Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obniZenie wynagrodzenia netto (w
odniesieniu do robdt odebranych po dacie wejscia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT)
i nie podlega aneksowaniu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczegdlnoSci: zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznychi odbioréow przez odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng faktura koncowa. Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okre$lone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wczesdniej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejsze;j
umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentow. Za date zaptaty Strony uznaja date wyptywu Srodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po ztozZeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Cieszanéw (NIP: 793-15-03-557) zadnotacja: ,Ptatnik:
Gmina Cieszanow, ul. Rynek 1,37-611 Cieszanow”.

8. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwo$¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci Zadanej zaptaty.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

4Zgodnie z oferta w zaleznosci od czeSci zaméwienia.
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§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonaw ce na rzecz oséb trzecich.

§10

Odbiodr robot
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét z o$wiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru.
Gotowos¢ odbioru rob6t musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robét
zgodnie Z umowa.
Zamawiajacy w_ciagu 14 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robét przystapi do
czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako$¢ wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy odméwi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru koncowego, ktéry bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usung¢ Zamawiajacy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupetnieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcy spisze protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).

10.0d daty, w ktorej zakonczy sie odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin

gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

11.W przypadku opoéZnien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

1.

rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usunac je na koszt
i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy
Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
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wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowna w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zalgcznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych
utrata lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu, o ktorym
mowaw § 2 ust. 2, Wykonawcazobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegdélnosci do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

4. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
(pisemnie lub faksem, elektroniczng pocztga- skan pisma);

3) wykonania robo6t niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wtasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czeSci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoroéw ptatniczych $swiadczacych o
utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania ich na
sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy;

8) nie przedtuzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdZnia sie z ptatnoSciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;
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10) nie przedtuzenia badZz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny
koszt protokot zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

8. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstgpienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ......... 5

miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zgdajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci naprawiane;.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sa
wigzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: ............... ) w formie:
.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

2. Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrécone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148

5 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zaleznosci od cze$ci zamdwienia.
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ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggltoSci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje réwniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami leZzacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to
przewidziat Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegélnych robot z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

d) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegbélnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robo6t zgodnie

z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powo6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,
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f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zaKkresie niezbednym
do prawidtowego wykonania oraz zakoniczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnoSci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie/ przeszkode w prowadzeniu robét,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajagcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki minat
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania powyZszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu

wstrzymania robot wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.

3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku
ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw
lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna
ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamdéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 3 ponize;.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robot
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a iloSci robdt na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a sg
niezbedne do rozliczenia robét zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatow i sprzetu nie wyzsze
niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
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sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.
Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztoZzony w formie pisemne;.
. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15

Ubezpieczenie

. Wykonawcazobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robo6t od zdarzen losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcym

oryginat polisy ubezpieczenia robét waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie

okres wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajgcego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia rob6t nie
moze by¢ nizsza nizZ warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci polisy

oryginat polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robot oraz zdeponowac u

Zamawiajacego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do catosci prowadzonych robét, z wigczeniem
wartosci wszelkich materiatéw i urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata wartosci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéow
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najp6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udzial wlasny w wysokos$ci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pieé

tysiecy ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych
. Wykonawca oswiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.
. Wykonawca (bedacy osobag fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.
. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow
systemdw informatycznych Urzedu Gminy Borki.
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§17
Postanowienia koncowe
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.
2. Spory wynikajace z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikow do umowy:
1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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