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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sa przepisy ogodine
dotyczgce wykonania robét zwigzanych z :
Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Ulazéw w km 2+320 - 3+250

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne wspéine
D-02.00.01. Roboty ziemnie — wymagania ogdine
D-02.01.01. Roboty ziemne — wykopy
D-02.03.01. Roboty ziemne - Nasypy
D-04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego
D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy ca-
tos¢

techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyj-
ny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przezna-
czony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczo-
na do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadania budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowa-
nymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecenri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i Projek-
tantem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryj-
nego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz z sposobem ich
potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona
drogi i skarpami rowu.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufoZenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.16. Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczenia, szkicéw i ewent. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmia-
réw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z doku-
mentacja projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkta-
dania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

a) warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wiaZaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudo-
wa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w i przekazywanie ich na podbudo-
we.

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ru-
chu na podioze. podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbu-
dowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé sie z jednej lub dwéch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no-
snych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i prze-
nikania czastek podioza. Moze zawiera¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcina-
jaca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do w-wy naw. lezgcej powyze;.
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i) warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej
sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowe-
go przekroju w osi drogi lub obiektu budowlanego.

1.4.22. Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych robét z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obej-
mowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgiji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwe-
go wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiaza-
nych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowej.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie iw przekroju podtuznym) istniejgcego pofaczenia.

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyijne;j,
stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnie-
nie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwot-
nych funkcji terenom naruszonym w czasie zadania budowlanego.

1.4.38. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakte-
rystyke, i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$C konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewi-
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dywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, OST, SST oraz z zaleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzo-
ru).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji techniczne;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinne by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinne by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjaé¢ przecietne tolerancje, akcepto-
wane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimaina lub warto$¢ maksymalna toleranciji albo obje
te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materia-
tow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu warto-
$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projekto-
wa lub SST, ale osiggnieto mozliwag do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to
Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak za-
stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczego-
fowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projekto-
wa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwltocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia robét i do odbioru koncowego
robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony o odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek wystgpienia
szkody na rzecz oséb trzecich na terenie placu budowy w okresie od przekazania placu
budowy do odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrze-

gawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane

przez Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni Inzynierowi biuro wraz z wyposazeniem umozli-

wiajacym sprawne wykonywanie obowiazkow. Biuro powinno znajdowac sie w sgsiedz-

twie biura kierownika budowy, mieé¢ niezalezne wejscie, pomieszczenie biurowe, po-

mieszczenie socjalne, wezet sanitarny i podreczny magazynek. Zabezpieczenie i ochro-

ne biura Inzyniera zapewni Wykonawca.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpo-

czgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i

llosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych

powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplfacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

(1) ustalenia ogéine dotyczace ochrony $rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powi-

nien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiata-
mi bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru.
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c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodo-
waé

zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych srodowisku,
o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowied-
nich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) ochrona wéd:
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga byc¢ zanieczyszczane w trakcie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w s3a-
siedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powin-
ny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére reduku-
ja zawartos¢ pytdéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie
wiekszego od wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych
sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw powinny
by¢ oczyszczane, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia takie jak pyly, oleje,
bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych
dla srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy
nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac sie w obrebie granic zbiornikow i
ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich
wiladz, a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robé6t okreslonych w kontrakcie.
(3) ochrona powietrza:

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sgsiedztwie wytworni
materiatdbw drogowych (kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci do-
puszczanych przez odpowiednie przepisy.

Wytwoérnie materiatéw drogowych powinny by¢ wyposazone w systemy odpylania gwa-
rantujace obnizenie emisji pytléw i zanieczyszczen odprowadzanych do poziomu mniej-
szego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzania stezenia pylow i zanieczyszczen odprowadza-
nych do atmosfery w sgsiedztwie wytwoérni mieszanek mineralni-bitumicznych i w razie
potrzeby wytwdrni innych materiatéw. Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery po-
winny byé prowadzone na biezgco i udostepniane odpowiednim wiadzom.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na drodze z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioty lothe, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ograniczaé zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na tere-
nach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

(4) ochrona przed hatasem :

Jezeli roboty prowadzone bedag na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien
okresli¢ w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnié z odpowiednimi organami ad-
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ministracji samorzadowej, technologie i czas robé6t ograniczajgce w miare mozliwosci
poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkarncow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hata-
su, niz okres$lona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wypo-
sazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze
ilub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do ja-
kichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych obiektéw, drzew i krzewéw. Zaréwno lokalizacja
jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wia-
dzami.

Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz.

W razie przerwania lub zakornczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich witadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powi-
nien na wlasny koszt wygasic¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywota-
ny bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzy-
cia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé sie z wbudowanych mate-
riatbw do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to takie materiaty
nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny byé¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wtasci-
wych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szcze-
gotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem ko-
niecznych dziatarn ze strony Wykonawcy nastgpi zniszczenie i uszkodzenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istnie-
jacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od
ich wiascicieli danych odnos$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetoze-
nia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informa-
cji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach
koszt koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczer obcigzen osi po-
jazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg VWykonawcy
od odpowiedzialno$ci za uszkodzenie drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan labo-
ratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku niezaakceptowania ma-
teriatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zZrédia . Zatwierdzenie zrédta materiatu nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2, Wariantowe zastosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzy-
niera 0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody InZzyniera.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych:

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zroédta materiatéw miejscowych do czasu zatwier-
dzenia planu eksploatacji zrédta przez odpowiednie urzedy i Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzeddéw.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi wiarygodnej dokumentacji , zawierajgcej raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz , o ile istnieja, danych o eksploatacji Zzrédta w przesziosci, ktére wykaza,
ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrédle w wymaganej ilosci.
Lokalizacja zrodet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna
by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie
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materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyproduko-
wanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktad-
nie okresli¢ granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech,
Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zroédta oraz moze odrzuci¢
czes¢ zrbdfa jako nie nadajgce sie do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrédel materiatéw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzy-
mane, zarébwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakoriczeniu, aby pyly nie zanieczysz-
czaty ciekow i innych zbiornikow wodnych. Moze to wymagacé podziatu eksploatowanego
obszaru rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woéd przez
filtracje, wybudowania osadnikéw iub zastosowania innych $rodkéw, ktére zredukuja
zawarto$é pytéw w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepuja-
cego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze Zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zZrédia kruszyw powinny by¢ skiadowane w taki sposdéb, aby
chroni¢ cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pylami. Wody uzywane do
ptukania kruszywa by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki w celu zminimalizowania
zawartos$ci pytow do poziomu nie wiekszego niz wystepujgcych w wodach, do ktérych
odprowadza sie wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej , Zzrédta materiatéw i ob-
szary skltadowania odpadéw z eksploatacji tych zrodet powinny by¢ tak zlokalizowane,
aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materiatéw, przy czym nadktad powi-
nien by¢ zdjety, sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksplo-
atacji zrodta, materiaty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyro-
bisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztatto-
wania otaczajgcego terenu . Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roziozony. Obszar
wyrobiska powinien byé nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu spraw-

dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materia-

téw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tej kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie prowadzit inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowa-

ne nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie prowadzenia inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier ze-
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zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.

2.6. Przechowanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgod-
nos¢ z wymaganiami poszczegélnych SST. Odpowiedzialno$é za wady materiatéw
powstate w czasie przechowywania i sktadowania materialéw ponosi Wykonawca. Inzy-
nier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego
tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy inspekcje
materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatow powinny byé po zakoriczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaak-
ceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym pro-
wadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wybo-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzy-
niera, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore
nie wptywaja niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét i przewozonych mate-
riatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umoz-
liwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania stawiane
przez przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kon-
traktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspolpraca Inzyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg dokumentaciji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét , rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i pro-
dukcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robé6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywa-
nia robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg , SST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czes¢ 0going opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementow robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego laborato-
rium lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastawien mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych in-
formaciji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe,

rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych elementéw robét.

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jako$S¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wyko-
nawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowala-

jacy.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czesto-
tliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢é utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzagdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze
mogg wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonanych
przez Inzyniera powinny by¢é odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzynie-
ra.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic Inzy-
niera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badarn i inspekcji,
i udostepniaé je na zyczenie Inzynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét zgodnie z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swéj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie-
wiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac si¢ wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja pro-
jektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopu-
§ci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc
z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub
maszynach powinny posiadaé¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktére nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazng legalizacje, mogg by¢ badane w do-
wolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dziennik budowy.
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inzynie-
ra.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6Inosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy ,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych od-

bioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wy-
konawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednost-
kach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaiéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzo-
ne w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajace-
go.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3 ) nastepujac
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w migjscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dia Inzyniera i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszyst-
kie pomiary diugosci, stuzagce do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w
poziomie.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe,
ogrodzenia, beda mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecz-
nych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.
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Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie
masy ha pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwia-
jacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez -Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do
tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma
taki ksztatt, jej pojemno$é mozna tatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Ob-
miar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zapta-
cie. Pojazdy przewozgce mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopieri zatadowania pojazdow. Jezeli przy loso-
wej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniej-
sza od uzgodnionej, to catos¢ materialdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek obje-
to$ci obmierzonej do uzgodnionej.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pi$émie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozlicza-
ny na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jedno-
stek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe) materiatu. Ustalenia o takiej
metodzie obmiaru oraz warto$é¢ gestosci objeto$ciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny byé uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo
do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ obje-
tosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pisémie przed rozpoczeciem robot.

lloé lepiszczy bitumicznych moze byé okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszcza

bedzie mierzona w temperaturze 259, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakcep-
towane przez i Inzyniera.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja na-
stapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowa-
nej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bede mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajg badar atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac¢ waz-
ne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpo-
wiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny
posiada¢ wazne $swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
one atestowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizac;ji.

Dokfadnos¢ stosowanych wag powinna wynosié¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowane, a masa wszystkich materiatbw wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredu-
kowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwna 0, 5 %.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wyko-
nawcy robaét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru uraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢é uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umoZzliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robé6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potraceri.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycza-
cych danej czesci robét.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbioér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwier-
dzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robét powinien nastapié w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru rob6t dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetnia-
jacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerywa swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiegaja od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kon-
traktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukgcii

DPT-14" o dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru koiicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbio-

ru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace doku-

menty:

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udo-
kumentowanie wykonania jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

— sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Za-

mawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacii robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnoéci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalona dla danej pozyciji $lepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci
i badania sktadajgce sie¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowaé:
- robocizne bezposrednia,
~ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,

— wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,

— ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wy-
konawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow omé-
wionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewnié Zamawiajacemu zaplecze
szczegotowo opisane w SST D.00.00.00. pkt. 1.5.4.

10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowa-
nych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r. ( z p6Zniej-
szymi zmianami).
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych :

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 34250

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce |
majace na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pofozenia
obiektow inzynierskich zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko-
§ciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi miedzy punktami
gtéwnymi),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatko-
wych przekrojow,

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob umozliwiajacy tatwe odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, pocza-
tek, $rodek i koniec fuku oraz poczatek i koniec projektowanego odcinka.

1.4.2. Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 “Przepisy ogoline”.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgod-
nosé z dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogoblne wyma-
gania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 “Przepisy ogdlne”.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gidwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o ditugosci okoto 0,50
metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac ogdlnie do-
stepny sprzet geodezyjny gwarantujacy uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru a
to:

- teodolity,

- niwelatory,

- faty niwelacyjne,

- tyczki

- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trans-
portu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego
dane zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wyty-
czenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projek-
towej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w dokumenta-
cji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
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takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu poda-
nych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzy-
niera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ roz-
poczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakte-
rystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakcep-
towane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama-
wiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedba-
nia, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poli-
gonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowe;j.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w sto-
sunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wicksze niz 5 cm . Rzgdne niwelety
punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt.2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robét.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przepro-
wadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysoko$ci prze-
kraczajacej 1 metr oraz wykopow giebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dro-
gowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekro-
jow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wyko-
pow o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wyso-
kosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK [4-10].

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr
trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedkitada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow po-
miaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- sprawdzenia wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekroi poprzecznych w ilosci min. jak w dokumentaciji,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét zgodnie z dokumentacig proj.,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ich
umozliwiajgce odszukanie punktu i ewentualne jego odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna G-l. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

»

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Karto-
grafii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

S

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczna
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych zwiagzanych z renontem
nawierzchni o podwyzszonym standardzie na drodze:

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. IIT),
b) transport gruntu,
¢) badania kontrolne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z
rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona drogg i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej
robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem
rob6t ziemnych, jednak w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
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1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:

Is=d/d

gdzie: d - gestoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3].

ds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [3],

stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3].

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wiclkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = deo/dio

gdzie: - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm)],
- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)].

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D - 00.00.00. "Przepisy ogo6lne".

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D - 00.00.00. "Przepisy ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich
wykonania okreslono w SST D - 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podzial gruntéw. Pod wzglgdem trudnosci odspajania gruntéw , grunt znajdujacy sig
w obrebie robot ziemnych jest kategorii III.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gronty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
InZyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiatynieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D - 02.03.01.,
p. 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych
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czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;
wilgotnisci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczenia. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofert,a Wykonawcy i uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych.Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Inzynier poleci usungé z placu budowy sprzed nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym technicznie sprz¢tem:

a) spycharka - do odspojenia gruntu i przemieszczenia urobku na odlegtosé do 100
m z wbudowaniem w nasyp lub zpryzmowaniem,

b) koparka samochodowa podsi¢bierna o pojemnosci tyzki od 0,25 do 0,6 m3 - do
wykonania wykopéw w rowach przydroznych z zatadunkiem urobku na $rodki
transportowe,

c) walec gladki lub ogumiony - do zaggszczania nasypow.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$é¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny speinia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw
obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczetn Wykonawcy, dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.
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S.

6.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypoéw, aby powierzchniom gruntéw nadawa¢ w calym
okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniz za dowieziony grunt.

5.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowacé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robé6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopow tj. w
wsokosci 2% dla gruntéw niespoistych i 4% dla gruntéw spoistych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi
podanymi w SST D - 00.00.00.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6ét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw do nzyniera. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczgcych jakosci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywa¢ do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokoléw odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych.

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania roboét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w
punkcie 6 SST D-02.01.01.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy
wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje
Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych
losowo punktach po zakoficzeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerokoéci korony korpusu ziemnego,
¢) spadkéw podtuznych korpusu i rowow,
d) zaggszczenia gruntow,
€) wykonania i umocnienia skarp,
f) odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stad, zmian
technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej,
b) dziennikéw budowy,
¢) dziennik6éw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej
kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawié
tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zaggszczenia . Zestawienia powinny
zawiera¢ daty badafi i miejsca pobrania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 m
i poziomicy, w odstgpach co 200 m na prostych, co 100 m na tukach o promieniu

wiekszym lub réwnym 100 m, co 50 m na tukach o promieniu mniejszym niz 100 m,
a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga
przekraczaé okreslonych ponizej wartoéci dopuszezalnych:

- pomiar szeroko$ci KOrpusu Zi€mnego  .......ocoevveecermrenescinanniannes 10 cm,
- pomiar szeroko$ci dna TOoWOW ....cuevvviiceinmniciiiiiiees 5 cm,
- pomiar gleboKOSCI TOWOW  .ecvemmeciirciciciietiic e 5cm,
- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego .................. +1cmi-3 cm,
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- pomiar pochylenia skarp ... 10% wartosci
pochylenia, wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn lata nie moga
przekraczaé okreslonych ponizej warto$ci dopuszczalnych:

- pomiar réwnosci korony Korpusu .......ceeveeeiieienninnieniiinnees 3 cm,

- pomiar FOWNOSCL SKAIP  ..oveeiiiicciiiiiiiecreeren e 10 cm.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych trasy drogowej i rowow

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzednych od rzednych projektowych nie
powinno byé wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszcenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych
warstwach korpusu ziemnego do glebokosci nasypu (max. 1 m ponizej korony)
wedtug metod podanych w SST D-02.03.01. , punkty 5.2.4.4.1 5.2.4.5.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:
a) Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartodci Is przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka.
b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z
wymaganiami, jezeli spetniony bedzie warunek:
Is-$rednic  nie mniej niz Is-wymagane
a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania sredniej speia wymagania
sformulowane w SST D-02.03.01. (p. 5.2.4.4.) oraz pozostate wyniki nie powinny
odbiega¢ o wigcej niz 5% (Is) od wartodci wymaganej.
6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnos¢ pochylen

z dokumentacja projektows. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia
oraz réwnos¢ skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedlug punktu
6.3.3. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowaé objgtosci nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.
Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie choé jednego elementu robdt ziemnych okazato sig
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa. w tym przypadku Wykonawca robt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponowmego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakoriczone i przyjete przez Inzyniera roboty ziemne beda oplacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w p. 9 SST D-02.01.01.

Platno$é za m® nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane

17. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich., GDDP, Warszawa, 1989, wraz z
p6zZniejszymi zmianami i uzupelieniami.
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Szczegélowe specyfikacje techniczne

D - 02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORII III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szcsegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopu w gruntach III kategorii na drodze :
Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopow w gruncie kategorii IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w p. 1.4., SST D-02.00.01.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

W tablicy zawartej w p. 2.2. SST D-02.00.01. podano grunty zaliczone pod wzgledem
trudnodci ich odspojenia do kategorii I1l. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne
wartosci  gestosci  objgtosciowej gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz
wspblczynnikéw spulchnienia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania i transportu.

Wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w p. 3 SST D-02.00.01.
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4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w p. 4 SST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Wykopy nalezy wykonaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci, okresl. w p. 5.4

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopdw okreslono w SST D-02.00.01. p. 5.2.
5.2. Wymagania dotyczace zageszcezenia
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

- dla gérnej warstwy 0 grubos$ci 20 €m ..ot 1,00
- na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni korony robot ziemnych ............ 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukceji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci jak
wyzej.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujag uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie mogg by¢ wigksze niz
10 ¢m, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu nie moze réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé wklgsnie¢ na powierzchni skarp
wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 m, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub
okreslone przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w p. 6 SST D-02.00.01.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspojenie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
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b) zapewnienia statecznosci skarp,

¢) odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopéw bedg obliczone przez wykonawce w metrach sze$ciennych. Obliczenia
beda oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Catkowita objgtos¢ wykopu bedzie
obliczona z przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01., p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o
wyniki pomiar6w i badan laboratoryjnych.

Cena dla wukopu w gruncie III kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odklad,

- formowanie gruntu na odkladzie (bez zaggszczenia)

- profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp zgodnie z dokumentacja projektows,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w dokumentacji projektowej 1 SST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z dokumentacja
projektows lub wskazaniami Inzyniera,

- odwodnienia wykopu na czas jego wykonania,
- rekultywacja terenu.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
D - 02.03.01.
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedniotem szczegotowej specyfikaviji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioréw nasypow na
Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250

( nazwa zadania )
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmuja wykonanie nasypéw na drodze Nr 865 Jarostaw - Belzec

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w p. 1.4. SST D-02.00.01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunt uzyty do wykonania nasypu (zasypanie wykopu po przebudowie przepustu pod korong
drogi) (grunt G1) Wykonawca dostarczy na miejsce wbudowania na wlasny koszt.

Whbudowywany grunt powinien byé akceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie
badan wykonanych przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszystkie takie
czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z
materiatow o odpowiednich wlasciwosciach.

2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen
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Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:
a) rozdrobnione skaly i materiaty, gruboziarniste, twarde i §redniotwarde,
b) zwiry i pospotki,
c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01.
Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszezajacego dla réznych gruntow:
grunt niespoisty tj. piasek, zwir, pospétka
- walec gladki - grubo$é warstwy zageszczanej 10-20 cm, 4 - 8 przejazdow walcem
- walec ogumiony - grubo$¢ warstwy zageszczanej 20 - 40cm, 6-10 przejazdéw walcem

- ubijak mechaniczny - grubo$¢ warstwy zageszczanej 20 - 30cm.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nasypéw
5.1.1. Przygotowanie podloza w obr¢bie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w SST D-01.01.00. i D-01.02.02.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli wartoé¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien doggscic
podloze tak, aby powyzsze wynaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie mogg by¢ osiggnigte przez

bezposrednie zageszczenie podloza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajace uzaskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

5.1.2. Wyb6r gruntéw i materialow do wykonania nasypéw

Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.1.3. Zasady wykonania nasypow
5.1.3.1. Ogélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
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W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przeszczegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowsa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznyzm powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzajéw gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do ukladania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezwlocznie wbudowany w nasyp.
5.1.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaZnika zaggszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiermnym zawilgoceniem poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢é réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedhuk p. 5.2.3.1., poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.1.3.3. Wykonanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
Za zgodg Inspektora Nadzoru w nasyp maga by¢ wbudowane zamarznigte grunty niespoiste,
jednak ilo$¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekraczaé 1/3
ukladanego jednoczesnie gruntu niezamarznigtego.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zaggszezac ani uktadaé na niej nastgpujacych warstw.

5.1.4. Zageszczenie gruntu
5.1.4.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszypciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zagg¢szczaé od krawedzi nasypu w kierunku osi.
5.1.4.2. Grubos¢ warstwy

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec - Utazéw



SST D-02.03. 01 Nasypy Strona Nr 46

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigciu
wymaganego zageszczenia.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okresla¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.2.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg +20% lub -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%
jej wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposoéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia
okreslong w p. 6.3.1.

5.1.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia.
Wskaznik zageszczenia Is gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy [12], powinien na
calej szerokosci korpusu by¢ nie mniejszy niz:

- 1,00 - dla goérnej warstwy nasypu o grubosci 20 cm (do glgbokosci 1,20 m od poziomu
niwelety),

- 0,97 - dla nizej lezgcej warstwy nasypu do glgbokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zaggszcenie warstwy nie jest wzstarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtOérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy material, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Dokladno$¢ wykonania nasypéw

Odchylenia sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze
by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ +11 -3 cm.

Szeroko$¢ nasypu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze réznié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ lokalnych wkle$nie¢ na
powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrows, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.
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5.2. Odklady
5.2.1. Warunki ogdlne

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowg trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy =zostalo to jednoznacznie okre§lone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.2.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty
te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej, materialy
te nalezy przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi ono by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgodg
wlasciciela terenu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan

Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miegjscu obcigzaja
Wykonawce.

5.2.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej nalezy przeszczegaé ustalef podanych w normie
[13], to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
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Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odkladéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p. 6 SST D-02.00.01.
6.1. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2., 3. i 5.2. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrucié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],
- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],

- granic¢ ptynnosci, wg PN-88/B-04481 [3],
- kapilarno$¢ bierna, wg PN-60/B-04493 [4].
6.2.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania peszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwa z gruntdéw spoistych wedhug p. 5.2.3.1. poz. d),

€) przeszczegania ograniczen okreslonych w p. 5.2.3.2. 1 5.2.3.3. dotyczacych
wbudowania gruntéw w okresic deszczOw i mrozow.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia Is. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno byé przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [12].

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy . Wyniki kontroli zaggszcaenia robot Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podloza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz 5.2.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Objetoéé nasypéw ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw
gruntéw nieprzepuszczalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu
o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdw i nasypéw obejmuje:
- wbudowanie gruntu w nasyp,

- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
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- plantowanie sparp nasypu — obrobienie ,,na czysto®,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegolnosci wiasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zaggszczenia
poszczegblnych warstw nasypu i nosnosci gornej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD W-WY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza na :

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Ulazow w km 2+320 - 3+250

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- profilowaniem i zageszczeniem podioza - koryta przeznaczonego do uzupetnienia ubytkow
podbudowy .
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora /insp. nadzoru/.

2. SPRZET

Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukos$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy
maszyny.

Do zageszczenia podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t, w szczegélnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu stanowigcego podtoze.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ iub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku
braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym kontynuowanie robodt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. zasady ogé6ine
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzeri podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania
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podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw

nawierzchni.

W wykonanym korycie, wyprofilowanym i zageszczonym, nie moze odbywac sie ruch budowlany
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.
3.2. wykonanie koryta '
Koryto zostalo wykonane w ramach wykopu wg SST 02.01.01.

3.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt kiéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg po wyprofilowaniu uzyskanie projektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane

rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami Sredniego walca stalowego gtadkiego, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wyprofilowanie podioza nalezy wykonac recznie w sposob zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

3.4. Zageszczenie podloza
Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez

wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 1l). Wilgotnoé¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie

powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymainej o

max. 20 %.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza "I."

Strefa korpusu

Minimalna wartos¢

llI "
S

Goérna w-wa o grubosci 20 cm

0.97

Na glebokosci 20 + 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub terenu

0.95

Dopuszcza sie badanie zageszczenia podioza ptytg statyczng VSS stosujac cisnienie 0,05 - 0,15
MPa. Zageszczenie uznaje sig, gdy E, / E4 jest mniejszy lub réwny 2,0, oraz wartos¢ wtornego

modutu odksztatcenia nie mniejsza niz:

Zalezno$¢ wskaznika zageszczenia Is od wtdrnego modutu odksztatcenia E2

Pospdtki réznoziarniste

Rodzaj gruntu Modut ,E2" [MPa] | Wskaznik zageszczenia Is
Grunty spoiste 20 0,92
Grunty spoiste 30 0,97
Piaski rownoziamiste 45 0,95
Piaski rownoziarniste 60 1,00
Pospolki réznoziarniste 70 0,95
Pospotki réznoziarniste 100 1,00

120 1,03

Dla biezgcej kontroli zageszczenia wykonawca, dla wiasnej informacji moze stosowac ptyte

dynamicznag.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem poditoza nastgpi przerwa
w wykonywaniu robét to podioze powinno by¢ utrzymywane na koszt Wykonawcy.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu naturalnego osuszenia
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podioza. Po osuszeniu Inspektor Nadzoru oceni jego stan, zleci ewentualne naprawy i zezwoli na
wykonanie podbudowy. Jezeli zawilgocenie nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

4. KONTROLA JAKO$CI ROBOT

4.1. Badania i pomiary

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej préby Proctora wg. PN-88/B-04481
(metoda | lub iI).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2 .

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ co najmniej dwukrotnie na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej raz na 600 m

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 mZ.

Do odbioru zageszczenia Wykonawca przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow badarn
wskaznika zageszczenia. Jezeli procent wynikow badan mieszczacych sig w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % to podtoze nalezy spulchni¢ i ponownie wykonac
zageszczenie.

Tablica 3 Potracenia za niewtasciwe zageszczenie

Procent wynikéw badan w granicach Potrgcenia od ceny
dopuszczalnych jednostkowej [%)]
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

4.2. Cechy geometryczne

- réwno$é podiuzna - nalezy mierzyé latg 4-ro metrowa co 20 m,

- réwnosé poprzeczna - nalezy mierzyé tatg 4-ro metrowg 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtownych fuku. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

- spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg 4-ro metrowej taty 10 razy na 1 km oraz w
punktach giéwnych tuku. Tolerancja: +/- 0.5 %.

- gleboko$é koryta i rzedne dna - nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Tolerancja: +1 cmi-2cm.

- szeroko$é koryta - nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Tolerancja: +10 cm,- 5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wskazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz
dopuszczalne powinne by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgboko$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wadliwej warstwy
jest niedopuszczaine.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania koryta i zageszczenia podioza jest 1 m2 (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikow badar i pomiaréw oraz ogledzin wykonanego
koryta. Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
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wadliwie wykonanych odcinkow i elementéw robét bez hamowania ich postepu.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego podioza).

Jezeli wyniki badan Wykonawcy budzg watpliwosci co do ich rzetelnoéci, lub badania byly
prowadzone niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji Inspektor Nadzoru moze zleci¢
badania kontrolne niezaleznemu laboratorium. Koszt badan dodatkowych ponosi Wykonawca,
jedynie w przypadku jezeli podejrzenia o nierzetelnos$é badan nie zostang potwierdzone koszt
badan dodatkowych ponosi Inwestor.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i
wielko&¢ potracen lub poleci powtdrzenie robot. Roboty poprawkowe lub powtérzenie robét na
wadliwym odcinku Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

ptatnos¢ za m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego koryta nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robét w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa utozenia 1 m2 wykonanego Koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
- profilowanie dna koryta i poboczy,

- zageszczenie podtoza,

—  ulozenie geowtdkniny,

utrzymanie koryta.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. warszawa 1989.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-04.04.04
PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z tlucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t :

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250
( nazwa zadania )

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe zasadniczg gr. 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni skiadajaca sig z jednej lub
wiecej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogo6ine wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S96023 [9], sa:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PNB-11112 [8]:
- mieszanka z kruszywa famanego o frakcji 0-63 mm

- mieszanka z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm
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- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych zostang spetnione wymagania.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
- kiasy Il'i lll - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbudéw nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica | . Wymaaania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp| Wiasciwosci Klasa li Klasa Ill

1 Scieralnosé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7J:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- wtluczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30 35

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
2 Nasigkliwo$é, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dlakruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], ubytku masy,
nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0 10.0
4

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %
ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sig
- w tluczniu ie bada sig  ie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla tucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-

11112 [8]
o . Podbudowa Podbudowa
Lp Wiasciwosci jednowarstwowa pomocnicza
lub podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- wtluczniu 3 4
- wklincu 4 5
c) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej
niz: - w ttuczniu i w kliricu 75 65
e) =zawartos¢f podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
g) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 1
1, % m/m, nie wiecej niz:
- w tuczniu i w klificu 0,2 0,3

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec - Utazéw



SST D-04-04-04 podbudowa z tlucznia kamiennego strona Nr 57

7awartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz:
- w ffuczniu 40 45

- w klincu nie bada sie nie bada
sie

7awartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6): WZOrcowa
- w fluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) réwniarek lub ukiadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania
kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt.
4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podfoze pod podbudowe ttuczniowg powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.0 1
"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioga".
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5.3.

5.4,

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
tuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

‘DIS
d85

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajgce)j,

<15

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato§é mechaniczna geowioknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz
odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedtug zalecefi Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moce by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywac¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukiadarki
albo réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie¢ pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wsrystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Odcinek probny - nie jest wymagany
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogbdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 i tablicach
11 2 ninigjszych SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego
Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilo$ci Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy na

jedno badanie [m?]

1 Uziarnienie kruszyw

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
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Scieralno$é kruszywa

Nasigkliwos¢ kruszywa 6000
Odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu pobierania i po kazdej zmianie zrodia
materiatow pobierania materiatow

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci
robot | zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatow oraz na polecenie Inzyniera.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna w sposéb ciagty planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu
Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
Uksztattowanie osi w planie’ co 100 m
Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punkt., lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

8 Noénos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Rownos$é podbudowy

Nierébwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [ 11].
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci podbudowy
nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dia podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjgt 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaitowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$é podbudowy nie moze réznic sie od gruboéci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931 -02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony pyry uzyciu piyty o
$rednicy 30 cm MPa
Pierwotny Mz Wtérny M'e
Ruch lekki 100 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiowe gdy stosunek wtérnego moduiu
odksztatcenia M. 'z do pierwotnego modutu odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gieboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione

nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania, - roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skifadu ziarnowego
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3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczenh organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D — 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] =z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta lub wykonanej przez Wykonawce dla potrzeb budowy
(w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadows kontrol¢ produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
[65] punkt 8.4.1.5.).

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D/, mm
KR 1-2 ACS5S, ACSS, AC11S

Upodziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaliowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym
tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziaowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cze¢$é pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigcksza cze$é przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada si¢ z wypeiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeiacz dodany —
wypeliacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy §cieralnej

D - gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkoéci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedhug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACSS, ACSS, 50/70, 70/100
AC11S8 Wielorodzajowy 50/70 |

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfalty |
P- badania 50/70 | 70/100 |
1 2 ] 3 4 5|

WELASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,lmm | PN-EN1426[21] | 50-70 | 70-100
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427[22] | 4654 | 43-51

3 | Temperatura zaptonu,

. . °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz ._

4 Zawarto$¢ sktadnikéw

rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

1 2 3 4 5
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
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nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz |

7 | Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej niz | -

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosé parafiny, % | PN-EN12606-1[30] | 22 | 22
nie wigce| niz

9 | Wzrost temp. micknienia oC PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura lamliwosci o
Fraassa, nie wigcej niz C PN-EN 12593 [29] 8 -10

Skladowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiomikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy poéredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz
uktlad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetiaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$é przyczepnosci okreslona wedtlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materialéw lub potgczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

— nie mniej niz 10 mm przy gruboséci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
b) asfalt wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubos¢ asfaltu do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 c¢m,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.
¢) do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27] ,metoda na gorgco”.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.
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2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiaZaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbjornikéw zanieczyszczonych materialami
mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budow¢ pojazdami samowyladowczymi w zalezno$ci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny
byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodliwie
na mieszanke. Maksymalny czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej "na goraco" tj. od zatadunku do
roztadunku to 2 h.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC118S.

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i lamanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa

tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wla$ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 8.

Tablica 6. Uziamnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

$cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

PR Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC3S [ ACSS ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - | - - 100 -
11,2 - - | 100 - 90 100
8 100 - | 90 100 70 90
5,6 90 100 | 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
ia;;vi;rtli);g)leplszcza, Binin6,0 Binins 3 Binins,6

2,650
o =—

Pq

Minimalna zawarlos¢ lepiszcza jest okre§lona przy zalozomej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawartodci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢
przez wspolczynnik & wedlug réwnania:

Tablica 8. Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwose zaggszczania Metoda i warunki ACSS ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartos’c’.wolnych C.1.2,ubjjanie, | PNEN 12697-8 [33], Viain1 0 Vnin1 0 Vinin1,0
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 V3,0 Va0 Va0
Wolz;g);zl:suzeme C.1.2;ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBins VEB s VFB ins
il 2x50 uderzeh 5 VEB ing3 VFBuinss | VFBuings
lepiszczem p-
Zawartos¢ wolnych
prze.strzenl C.1 .2,ub13anle, PN-EN 12697-8 [33], VMA,14 VMA,14 VMApize
W mieszance 2x50 uderzen p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
o .. . | przechowywanie w
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, o
dzialanie wody ® | 2x35 uderzen 40°C ZZ ;:Hdzzygiiyklm ITSRg 1TSRyo 1TSRs0
badanie w 25°C
| ® Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscia £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypemiaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo$rednio po wytworzeniu w

wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] -
Asfalt 50/70 od 140 do 180 '
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nier6wno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe¢
$cieralng [mm]
AcS; : 5 s 5 5
cp Tezdnio_l o jozdnio_MOP, 1 .
pobecs
G Pogsmmshurdedatlovesiossaniad
5 iowe,] . - 3
_utwardzone-pobocza
Z,LD Pasy ruchu | 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.
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Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usungé.

Nier6wnosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownac poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podiozu laty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypemi¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypemhi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkari zmegczeniowych lub spekani poprzecznych zaleca si¢
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI ub z
geosyntetykéw wedhug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z receptag. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslonag w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy écieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy scieralnej.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektor Nadzorua technologii
wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie mi¢gdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich
wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mig¢dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy §cieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,2+0,3 kg/m?, przy
czym:
ilo§¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.
Dla stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody (Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce).
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
54i5.7.

Temperatura podloza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2,
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do rob6t | w czasie robot

Warstwa Scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
+10

Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5

Wiasciwoséci wykonanej warstwy powinny spelia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC

l Projektowana Wskaznik Zawarto$é wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy ——— przestrzeni w

[ mieszanki technologiczne;j ¢ o warstwie

| [em] [%] [%(v)]

| AC11S, KRIKR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

|

L

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad automatycznego
sterowania gruboéci warstwy i ufrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza sig wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcdow itp.),

- ew. wykonaé wilasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziel si¢ na:

badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do
uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunacé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezenh Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materialoéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okres$lone w kontrakcie.
Wyniki tych badaf s3 podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *> "
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia ¥
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnosé
24 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
: 2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
| ® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
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W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badaf kontrolnych nie
moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw cze$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonaweg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleine laboratorium, ktére nie wykonywalo badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wlasciwo$ci materialéw nalezy oceniaé na podstawie badani pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$é warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na
okre$long powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o wartosci podane
w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci gruboéci warstwy z reguly nalezy
przyjaé za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czgéciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czgéciowego obowigzujg te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$é warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczei
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz¢$ciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

|. Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m” lub

droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wicksza niz 1000 m’ lub

warstwa $cieralna, iloéé wigksza niz 50 kg/m’

|

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, iloéé wicksza niz 50 kg/m? =
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

al

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukiadana z
op6Znieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gomej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do Iacznej
grubo$ci warstw etapu 1 + 15%

Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec - Utazow



D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralnawg WT-1i WI-2z 2011 r. 75

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczyé¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwoSci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne kreslone
w tablicy 14.

6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 25 m oraz w punktach gléwnych lukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rowno$ci podluznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podhuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingéw nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu
w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okre$lona
przez warto$é odchylenia réwnoéci (przeswitu), ktére nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosci
rozumie si¢ najwieksza odleglo$é miedzy lata a mierzong powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwno$ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz § mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowacé metode z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwnoéé poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. '

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si¢ wedlug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchyleri réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

T R Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Whasciwosci przeciwposlizgowe - skreslony
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Tablica 19. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspélczynnik tarcia |
. . . przy predkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni |
60 kmv/h 90 km/h |
GP,G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 ) '

pobocza

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokodci projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancja ~ + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchyleni.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o+ 5 cm.
Z¥acza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt-u 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszczenie i skropienie podloza,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i krawgznikéw,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sga potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1.

D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiagzane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej SST)

2.

3.
4,

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Wymagania ogdlne

Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Cze$é 2: Metody badan

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgéé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe]j zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Ocena wilasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena
zawartoci drobnych czastek — Badania blekitem

metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziamienie
wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czg$¢ 5. Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czegs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 7: Oznaczanie ggstoSci wypeliacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych -~ Czgé¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornoéci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwalo$ci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie podatno$ci wypelmiaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwoéci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci
parafiny — Cze$é 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza — Czesé 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czg$€ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze§¢ 11: Okreflenie
powigzania pomigedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg§¢ 12: Okre$lanie
wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$§¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$é 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze§¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeé¢ 36: Oznaczanie
gruboéci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
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42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalei stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypehiaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1:

Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Czg¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypemiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew
na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalefi na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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